

Warszawa, dnia 11 października 2019 r.

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego****ZMIANA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **roboty budowlane: remont strzelnicy w m. Raducz gm. Nowy Kawęczyn, nr sprawy 63/2019/ZP**,

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), w załączniku nr 5 do SIWZ – „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy” wprowadza się następujące zmiany:

w § 2:

- ust. 8 ma brzmienie:

„8. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia skorzystanie z prawa opcji z podziałem na zamówienie podstawowe (etap I zamówienia) i zamówienie opcjonalne (etap II zamówienia), tj.:

1) Etap 1

a) Część 1 Budowa Zadaszenia kulochwytywów:

- Wykonanie zadaszenia wiaty nad kulochwytem głównym – zgodnie z projektem budowlanym zadaszenia kulochwytywów osi nr 1 – 300 m strzelnicy odkrytej SOP w m. Raducz (gm. Nowy Kawęczyn)
- Wykonanie zadaszeń wiat nad kulochwytemi bocznymi - zgodnie z projektem budowlanym zadaszenia kulochwytywów osi nr 1 – 300 m strzelnicy odkrytej SOP w m. Raducz (gm. Nowy Kawęczyn)

b) Część 2 Wykonanie odwodnienia kulochwytywów:

- Wykonanie odwodnienia kulochwytywów zgodnie z Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – odprowadzenie wód opadowych z zadaszeń kulochwytywów.
- Obróbki blacharskie zadaszeń kulochwytywów zgodnie z Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – odprowadzenie wód opadowych z zadaszeń kulochwytywów.

c) Część 3 Wykonanie prac określonych w projekcie Technologii Strzelnicy – Roboty określone w dziale 2: Wyposażenie technologiczne:

- Wykonanie ścianek tarczowych zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;
- Dostawa i montaż urządzeń zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;

2) Etap 2

a) Część 1 Wykonanie prac określonych w projekcie Technologii Strzelnicy – Roboty określone w dziale 2: Roboty remontowo – modernizacyjne oś nr 1 - 300m:

- Wykonanie przesłony pionowej nr 1 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;

- Wykonanie przesłony pionowej nr 2 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;
- Wykonanie przesłony pionowej nr 2A zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;
- Wykonanie przesłony pionowej nr 3 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;
- Wykonanie płyt stanowisk strzeleckich zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;
- Umocnienie powierzchni skarp zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;
- b) Część 2 Wzmocnienie i odwodnienie płaszczyzny rzeczywistej osi nr 1 – 300m strzelnicy:
 - Wykonanie studni kontrolnych – system awaryjny zgodnie z Projektem zamiennym wzmocnienia i odwodnienia płaszczyzny strzelnicy;
 - Wykonanie skrzynek rozsączających z podłączeniem do studzienek zgodnie z Projektem zamiennym wzmocnienia i odwodnienia płaszczyzny strzelnicy;
 - Wykonanie studzienek zbiorczych zgodnie z Projektem zamiennym wzmocnienia i odwodnienia płaszczyzny strzelnicy;
 - Wzmocnienie i odwodnienie podłoża strefy strzelań zgodnie z Projektem zamiennym wzmocnienia i odwodnienia płaszczyzny strzelnicy.”

Zmienia się na:

„8. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia skorzystanie z prawa opcji z podziałem na zamówienie podstawowe (etap I zamówienia) i zamówienie opcjonalne (etap II zamówienia), tj.:

- 1) „Etap 1
 - a) Część 1 Budowa Zadaszenia kulochwyków:
 - Wykonanie zadaszenia wiaty nad kulochwytem głównym – zgodnie z projektem budowlanym zadaszenia kulochwyków osi nr 1 – 300 m strzelnicy odkrytej SOP w m. Raducz (gm. Nowy Kawęczyn)
 - Wykonanie zadaszeń wiat nad kulochwykami bocznymi - zgodnie z projektem budowlanym zadaszenia kulochwyków osi nr 1 – 300 m strzelnicy odkrytej SOP w m. Raducz (gm. Nowy Kawęczyn)
 - b) Część 2 Wykonanie odwodnienia kulochwyków:
 - Wykonanie odwodnienia kulochwyków zgodnie z Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – odprowadzenie wód opadowych z zadaszeń kulochwyków.
 - Obróbki blacharskie zadaszeń kulochwyków zgodnie z Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – odprowadzenie wód opadowych z zadaszeń kulochwyków.
 - c) Część 3 Wykonanie prac określonych w projekcie Technologii Strzelnicy – Roboty określone w dziele 2: Roboty remontowo – modernizacyjne oś nr 1 - 300m:
 - Wykonanie przesłony pionowej nr 1 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;
 - Wykonanie przesłony pionowej nr 2 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;
 - Wykonanie przesłony pionowej nr 2A zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;
 - Wykonanie przesłony pionowej nr 3 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;
 - Wykonanie płyt stanowisk strzeleckich zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;
- 2) Etap 2
 - a) Część 1 Wykonanie prac określonych w projekcie Technologii Strzelnicy – Roboty określone w dziele 2: Roboty remontowo – modernizacyjne oś nr 1 - 300m:
 - Wykonanie przesłony pionowej nr 1 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;

- Wykonanie przesłony pionowej nr 2 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;
- Wykonanie przesłony pionowej nr 2A zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;
- Wykonanie przesłony pionowej nr 3 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;
- Wykonanie płyt stanowisk strzeleckich zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 300 m
- Umocnienie powierzchni skarp zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 m;
- b) Część 2 Wzmocnienie i odwodnienie płaszczyzny rzeczywistej osi nr 1 – 300m strzelnicy:
 - Wykonanie studni kontrolnych – system awaryjny zgodnie z Projektem zamiennym wzmocnienia i odwodnienia płaszczyzny strzelnicy;
 - Wykonanie skrzynek rozsączających z podłączeniem do studzienek zgodnie z Projektem zamiennym wzmocnienia i odwodnienia płaszczyzny strzelnicy;
 - Wykonanie studzienek zbiorczych zgodnie z Projektem zamiennym wzmocnienia i odwodnienia płaszczyzny strzelnicy;
 - Wzmocnienie i odwodnienie podłoża strefy strzelań zgodnie z Projektem zamiennym wzmocnienia i odwodnienia płaszczyzny strzelnicy;”.

- ust. 11 ma brzmienie:

11. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 10. Po upływie tego terminu nie będzie możliwości skorzystania z prawa opcji.

Zmienia się na:

11. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi nie później niż w terminie do 30 maja 2020 r., poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 10. Po upływie tego terminu nie będzie możliwości skorzystania z prawa opcji.

w § 4:

- w ust. 1 ma brzmienie:

„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie zamówienia podstawowego w terminie do 20 grudnia 2019 r. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w § 2 ust. 10, Wykonawca zrealizuje cały przedmiot umowy (zamówienie podstawowe i opcjonalne) w terminie określonym w zdaniu poprzednim.”

Zmienia się na:

„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy:

- 1) w zakresie zamówienia podstawowego - w terminie do dnia(zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu/SIWZ) ;
- 2) w zakresie zamówienia opcjonalnego (w przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w § 2 ust. 10 - w terminie do dnia(zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu/SIWZ)”

w § 20

- ust. 6 pkt 2 ma brzmienie

„2) w ramach Etapu II (w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do wykonania prawa opcji zgodnie z § 2 ust. 8-11) :

- a) po wykonaniu prac części 1 Etapu I – określonych w § 2 ust. 8 pkt 2 lit a,
- b) po wykonaniu prac części 2 Etapu I – określonych w § 2 ust. 8 pkt 2 lit b.”

zmienia się na:

„2) w ramach Etapu II (w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do wykonania prawa opcji zgodnie z § 2 ust. 8-11) :

- a) po wykonaniu prac części 1 Etapu II – określonych w § 2 ust. 8 pkt 2 lit a,
- b) po wykonaniu prac części 2 Etapu II – określonych w § 2 ust. 8 pkt 2 lit b.”

w § 24:

- w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia ma brzmienie:

„1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy po uzyskaniu przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: (...)”

Zmienia się na:

„1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca: (...)”

- w ust. 1 litera c ma brzmienie:

„c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru „terenu budowy” albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót”;

Zmienia się na:

„c) będzie się opóźniał się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie będzie prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminach określonych w § 4 ust. 1; Zamawiający będzie uprawniony w takich przypadkach do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego - jeszcze przed upływem terminów określonych w § 4 ust. 1 (odstąpienie od umowy na podstawie art. 635 kodeksu cywilnego)”

- ust. 2 ma brzmienie:

„2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę w terminie do dnia 2019 r. bez wyznaczenia dodatkowego terminu.”

Zmienia się na:

„2. W razie zwłoki Wykonawcy z wykonaniem przedmiotu Umowy oraz niewykonania go do dnia 23 grudnia 2019 r (etap I) oraz 4 września 2020 r. (etap II – w przypadku gdy Zamawiający złoży oświadczenie w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w § 2 ust. 10), Strony zastrzegają, że Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego (odstąpienie od umowy na podstawie art. 492 kodeksu cywilnego, zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym).”

- po ust. 5 dodaje się ust. 6 -7 o treści:

„6. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie ust. 1 i 2 odnosić się będzie do niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

7. W przypadku zaistnienia przesłanek do odstąpienia od umowy określonych w ust. 1 i 2 Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia nie później niż:

1) do dnia 31 grudnia 2019 r. w przypadku gdy przyczyną odstąpienia są okoliczności, w szczególności opóźnienie lub zwłoka w wykonaniu prac, które wystąpiły przy realizacji Etapu I;

2) do dnia 30 września 2020 r. w przypadku gdy przyczyną odstąpienia są okoliczności, w szczególności opóźnienie lub zwłoka w wykonaniu prac, które wystąpiły przy realizacji Etapu II.

w § 26:

- ust. 1 ma brzmienie:

„1. W terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.”

Zmienia się na:

„1. W terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od niniejszej umowy, Strony sporządzą szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, z zastrzeżeniem ust. 5-6. Podpisany przez Strony protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.”

- po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 o treści:

„5. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy następuje w związku z realizacją prac Etapu I na podstawie § 24 ust. 1 lit c lub § 24 ust. 2:

a) termin określony w § 25 ust. 2 zdanie pierwsze ulega skróceniu do jednego dnia roboczego,

b) terminy określone w § 25 ust. 3 oraz w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegają skróceniu do dwóch dni roboczych.

- przy czym stosuje się postanowienie § 23 ust. 4.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, Strony są zobowiązane do niezwłocznego podjęcia wszelkich czynności koniecznych do rozliczenia prawidłowo wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz § 21 ust. 6-7 i ust. 9-12 – w terminie do dnia 28 grudnia 2019 r.”

Przedmiotowa zmiana treści SIWZ jest wiążąca.