
Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO  TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
 

W dniu ……………. roku w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Komendantem Służby Ochrony Państwa z siedzibą w Warszawie 00 – 463 

przy ul. Podchorążych 38, NIP 701-079-97-93, REGON 369383133, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

z siedzibą w ……………………………….. przy ulicy ……………………………………… ……….. 

 

NIP……………………………. REGON …………………………… 

 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

zwanego dalej „Wykonawcą” 

łącznie zwanymi „Stronami” 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu ………………. na robotę budowlaną obejmującą „Remont kanalizacji ogólnospławnej 
w Ośrodku Szkolenia SOP w Raduczu.”, nr sprawy …………………, została zawarta umowa 

o następującej treści: 

§ 1 Definicje 

Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1) Remont - przedmiot niniejszej umowy, który Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

na rzecz Zamawiającego noszący pełną nazwę: „Remont kanalizacji ogólnospławnej 
w Ośrodku Szkolenia SOP w Raduczu.” 

2) Harmonogram robót czyli zestawienie, określające w porządku chronologicznym ramy 

czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych 

,,remontem”,  przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów 

ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 

3) Dokumentacja techniczna zamówienia – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiar robót. 

4) Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w dokumentacji technicznej zamówienia, a w 

przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem 

i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 
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5) Nadzór inwestorski – należy przez to rozumieć usługi inspektorów nadzoru zatrudnionych 

przez Inwestora, posiadających stosowne uprawnienia i pełniących obowiązki zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane, świadczone w ramach „remontu”. 

6) Koordynator SOP robót budowalnych – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego, która będzie nadzorowała pracę inspektorów nadzorów oraz nadzorowała 

wykonywanie „remontu” przez Wykonawcę. 

7) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 

ulegają zakryciu. 

8) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

9) Odbiór końcowy całości robót - odbiór całości przedmiotu umowy, polegający na ocenie 

kompletności i jakości robót wykonanych zgodnie z Umową zakończony podpisaniem 

protokołu, stwierdzającego wyłącznie wady nieistotne, możliwe do usunięcia w terminie 30 dni 

od daty podpisania oraz przekazania Inwestycji przez Wykonawcę, powołanej przez 

Zamawiającego Komisji Odbioru Końcowego. 

10) Odbiór gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu. 

11) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca -  na podstawie art. 647 
1 

Kodeksu Cywilnego - 

osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która 

zawarła z Wykonawcą lub Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę 

o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez 

Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

12) Protokół konieczności - dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 

robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji ,,remontu”, sporządzany 

w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania 

niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji ,,remontu”. 

13) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu - dokument potwierdzający 

odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą umową robót 

zanikających lub ulegających zakryciu. 

14) Protokół odbioru częściowego - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania 

przez Wykonawcę  zgodnie z niniejszą umową części robót budowlanych. 

15) Protokół odbioru usunięcia Wad - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne 

lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy. 

16) Protokół odbioru końcowego całości robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania 

przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, który 

może zawierać wady robót nieistotne możliwe do usunięcia w terminie 30 dni od daty 

podpisania. 

17) Teren budowy- obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 

niniejszej umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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18) Termin zakończenia robót - termin określony w niniejszej umowie, do upływu którego 

Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte niniejszą umową. 

19) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 

są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy, 

zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

20) Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej 

umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania 

z przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu 

niniejszej umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu niniejszej umowy; obniżenie 

jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie niniejszej umowy. Za wadę uznaje się również 

sytuację, w której przedmiot niniejszej umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli 

jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

21) Usterka - taki stan, który nie wpływa znacząco na pracę przedmiotu, lecz nie usunięty może 

doprowadzić do awarii. 

22) Awaria - nieplanowane zdarzenie obejmujące swoim zasięgiem stan niesprawności sieci 

telekomunikacyjnych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych uniemożliwiający 

ich prawidłowe działanie. 

23) Czas naprawy – termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii, 

rozpoczynający bieg w momencie podjęcia czynności serwisowych po wcześniejszym 

skonsultowaniu z Zamawiającym w drodze korespondencji telefonicznej, e-mail 

lub na bezpośrednim spotkaniu sposób jej usunięcia. 

24) Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze 

socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także 

na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  

25) Siła wyższa – przez siłę wyższą Strony rozumieją nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli 

Stron, uniemożliwiające wykonywanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można 

zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.  

§ 2 Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego „Remont kanalizacji 
ogólnospławnej w Ośrodku Szkolenia SOP w Raduczu.” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa „dokumentacja techniczna zamówienia”. 

STWiORB stanowi załącznik nr 4 do umowy natomiast kosztorys ofertowy stanowi załącznik 

nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się do wykonania i przekazania zamawiającemu 

przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie 

określonym niniejszą umową. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane „dokumentacją techniczną 

zamówienia” lub wynikające z technologii roboty budowlane, niezbędne do realizacji 

„remontu”. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 

w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji „remontu” zgodnie ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót,  

a są konieczne do realizacji „remontu” zgodnie z ze specyfikacją techniczną wykonania 

i odbioru robót budowlanych nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją 

niniejszej umowy ze strony Zmawiającego. 

§ 3 Wymogi stawiane materiałom budowlanym 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów i urządzeń 

zgodnych ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i złożoną ofertą. 

2. Użyte przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 266, z późn. zm.), potwierdzone dokumentami dopuszczającymi je do 

obrotu i stosowania w budownictwie. 

3. Na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora Wykonawca 

jest obowiązany okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych dokument 

dopuszczający do obrotu i stosowania w budownictwie. Nie przedstawienie powyższych 

dokumentów może skutkować wstrzymaniem robót lub odmową dokonania odbioru elementu 

robót przez Zamawiającego. 

§ 4 Terminy 

1. Termin wykonania robót określonych w § 2 niniejszej umowy ustala się na: 

a) rozpoczęcie robót   – dzień protokolarnego przekazania terenu budowy; 

b) zakończenie robót  – w terminie nieprzekraczalnym do dnia 20 grudnia 2019 r.. 

2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po akceptacji 

(zatwierdzeniu) „harmonogramu robót” wykonanego przez Wykonawcę i po protokolarnym 

przejęciu „terenu budowy” przez Kierownika budowy, w terminie do 7 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy. Niezachowanie terminu skutkuje naliczeniem kar umownych na 

podstawie § 25 umowy. Strony ustalają że teren budowy może zostać przejęty w całości 

lub w części stosownie do realizowanych robót określonych w harmonogramie robót. 

3. W terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru 

końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których 

dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia 

na użytkowanie wymagają przepisy Prawa Budowlanego. Zwłoka w przekazaniu powyższych 

dokumentów skutkuje naliczeniem kary umownej na podstawie § 25 umowy. 
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§ 5 Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego; 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy „terenu budowy”;  

c) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze socjalno-biurowe 

Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, 

a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu itp. służące realizacji umowy; 

d) umożliwienia Wykonawcy wstępu na „teren budowy” i realizacji robót budowlanych 

w dni powszednie w godz. 6
00

 - 20
00

 i soboty w godz. 8
00

 - 16
00

 ;  

e) wyznaczania terminów odbiorów robót po powiadomieniu Zamawiającego 

przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów;  

f) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych;  

g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie ,,remontu”. 

2. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych niniejszą umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu; 

b) robót zanikających;  

c) częściowych; 

d) końcowego całości robót. 

3. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego całości robót budowlanych, będących 

przedmiotem niniejszej umowy, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 

i Koordynatorów, przystępując do odbioru w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego. 

4. Zamawiający w terminie do 5 dni może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i 

do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. W przypadku nie 

zgłoszenia w terminie ww. Zamawiający uznaje projekt umowy za zaakceptowany. 

5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez 

niezgłoszonego/ niezaakceptowanego przez niego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu 

dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy też żądania 

od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

z terenu robót. Niezależnie od tego Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania 

lub zaniechania każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, i ich przedstawicieli 

lub pracowników, tak jakby były to działania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca 

naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialności Zamawiającego przejmując na siebie 

obowiązek naprawienia osobom trzecim szkód spowodowanych działaniem/ zaniechaniem 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
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6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich. 

7. Zamawiający informuje Wykonawcę, że wejście na teren obiektu odbędzie się po weryfikacji 

pracowników  w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania danych osobowych (imię, nazwisko, 

imię ojca, seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL, a w przypadku obcokrajowców imię, 

nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, seria i nr dokumentu i rodzaj dokumentu) przez 

Wykonawcę. Wejście na teren obiektu odbywać się będzie na podstawie listy obecności 

zgłoszonej do Zmawiającego. Każdy z pracowników wchodząc na teren winien mieć dokument 

ze zdjęciem w celu weryfikacji.   

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewydania zgody na wejście na teren obiektu osobie, 

w przypadku naruszenia systemu ochrony, niestosowania się do poleceń wydawanych przez 

służbę obiektu oraz w innych przypadkach stwierdzonych podczas prowadzenia weryfikacji bez 

podawania przyczyny. 

§ 6 Zarządzanie realizacją umowy 

1. Do koordynowania i zarządzania realizacją niniejszej umowy w imieniu Zamawiającego, 

Zamawiający zapewni zespół Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora SOP na 

etapie podpisania protokołu wprowadzenia na budowę, 

2. Postanowienia Umowy dotyczące Inspektora nadzoru inwestorskiego mają zastosowanie 

odpowiednio do Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

3. Zamawiający dopuszcza prowadzenie nadzoru nad inwestycją poprzez firmę zewnętrzną, 

która będzie działać w interesie Zmawiającego w zakresie odrębnej umowy podpisanej między 

nimi. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie niniejszej umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie 

z „harmonogramem robót”, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z „dokumentacją 

techniczną zamówienia” oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i rozliczanie 

danego zakresu robót. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni funkcję w rozumieniu zapisów prawa budowlanego, 

wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego 

nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

 

§ 7 Narady koordynacyjne 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Koordynator SOP jest uprawniony do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów 

nadzoru inwestorskiego  oraz innych zaproszonych osób. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest nadzór nad realizacją harmonogramu robót, omawianie 

i wyjaśnianie bieżących spraw wpływających na bezpieczeństwo w obszarze terenu budowy, 
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jakość wykonania i zaawansowanie robót, wskazywanie nieprawidłowości w wykonywaniu 

robót, omawianie i eliminacja zagrożenia mogących mieć wpływ na terminowe wykonanie 

,,remontu”. 

3. Narady prowadzi Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewniając ich protokołowanie w postaci 

notatki pisemnej. Powyższy dokument będzie zdeponowany u Koordynatora SOP 

i jest do wglądu dla każdej ze stron. 

4. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych, zwoływanych przez Zamawiającego. Brak Kierownika budowy na naradzie 

upoważnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych zgodnie z § 25. 

5. Ze strony Wykonawcy w naradach koordynacyjnych mają obowiązek uczestniczyć co najmniej 

2 uprawnione osoby, w tym Kierownik budowy. 

6. Termin narad koordynacyjnych zostanie ustalany wg. potrzeb Zamawiającego oraz 

Wykonawcy. 

§ 8 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania ,,remontu” z należytą starannością zgodnie 

z niniejszą umową, kosztorysem ofertowym Wykonawcy i „dokumentacją techniczną 

zamówienia”, nienaruszającymi niniejszej umowy poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ma obowiązek wykonania przed rozpoczęciem realizacji niniejszej umowy 

„harmonogramu robót” przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych sił 

i środków pozwalających na realizację zadania określonego w „dokumentacji technicznej 

zamówienia”. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wobec Zamawiającego 

związane z realizacją ,,remontu”, oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań 

i bezpieczeństwo na „terenie budowy”. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z „terenu budowy” z zachowaniem przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.701). 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody, inne zdarzenia powstałe 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych, będących ,,remontem”, uszkodzenia ciała 

lub śmierci chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, 

za którą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 

7. Wykonawca określi „czas naprawy” oraz niezwłocznie przystąpi do czynności serwisowych 

funkcjonujących sieci technicznych (wodnych, cieplnych, elektrycznych, 

telekomunikacyjnych), które ulegną awarii podczas prac związanych z realizacją niniejszej 

umowy oraz pokryje koszty jej napraw doprowadzając do stanu poprzedniego. 

8. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania przedstawicieli Zamawiającego 

w przypadku wystąpienia kolizji, awarii, szkody, odkrycia infrastruktury kablowej i innych 

niezidentyfikowanych elementów podziemnego uzbrojenia terenu lub innych  i skonsultowania 
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z nim w drodze korespondencji telefonicznej, e-mail lub na bezpośrednim spotkaniu sposobu 

jej uniknięcia lub usunięcia. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych 

oraz za jakość zastosowanych do robót „materiałów”. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo 

w postanowieniach niniejszej umowy: 

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 

2) wskazania Kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Koordynatorowi SOP informacji 

dotyczących realizacji niniejszej umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli 

ich wykonywania, 

4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem niniejszej 

umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym wymogów p.poż, zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, 

oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w „dokumentacji technicznej zamówienia”,  

6) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach 

w odbiorach robót, 

7) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 

w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

8) utrzymywania porządku na „terenie budowy”, 

9) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

10) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania niniejszej umowy, wyspecyfikowanych w niniejszej umowie,  

11) dostarczania „materiałów” i urządzeń zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, 

12) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców lub dalszych podwykonawców do udziału 

w realizacji niniejszej umowy,  

13) ubezpieczenia budowy. 

11. Wykonawca z wyprzedzeniem 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót 

podwykonawczych zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie 

projektów umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami (a także projektów ich 

zmian) wraz z pełną dokumentacją finansowo rzeczową dotyczącą tych robót. Projekt umowy 

musi określać: zakres robót, jaki będzie wykonywał podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

termin ich wykonania, wynagrodzenie, termin płatności nie dłuższy aniżeli 30 dni od dnia 
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doręczenia faktury przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzającej 

wykonanie robót podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

12. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy, 

usługi lub roboty budowlane oraz ich zmian. 

13. Uzyskanie zgody Zamawiającego na pracę w innych godzinach niż określone w § 6. 

W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, 

dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach ponadnormatywnych, pod 

warunkiem powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP. 

14. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) książkę obmiarów, 

b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi, 

c) pozostałe dokumenty budowy. 

15. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego 

o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz umożliwić 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej z robót zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 

16. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas 

wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania 

lub uchybienia każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz zgłasza do odbioru 

roboty realizowane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

17. Od daty Odbioru końcowego całości robót do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, 

Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej 

powstałej w obiekcie, którego dotyczy ,,remont”, i za którą ponosi odpowiedzialność 

na zasadach ogólnych a spowodowanej: 

a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach niniejszej umowy robót i tkwiła w obiekcie, 

którego dotyczy przedmiot niniejszej umowy na dzień zakończenia robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu niniejszej umowy;  

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego całości robót, który nie był objęty 

ryzykiem Zamawiającego; 

c) czynnościami Wykonawcy na „terenie budowy” po dniu Odbioru końcowego całości robót. 

18. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego elementów 

infrastruktury uszkodzonych przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi 

on  odpowiedzialność, w związku z realizacją niniejszej umowy. 

19. Usuwanie wszystkich awarii zasilania powstałych w wyniku prowadzenia robót oraz związane 

z tym opłaty leżą po stronie Wykonawcy. 

20. Wszystkie zdemontowane elementy nie nadające się już do wykorzystania oraz powstałe 

w wyniku robót odpady po wcześniejszej segregacji Wykonawca niezwłocznie usunie z miejsca 
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prowadzonych robót (na koszt własny) aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa 

środowiska i osób trzecich. Koordynator SOP ma prawo do wskazania miejsca złożenia 

zdemontowanych elementów, które uzna za przydatne. 

21. Wykonawca zobowiązuje się wykonania na koszt własny i ze swoich materiałów zasilenie 

i oświetlenie placu budowy. 

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie parametrów technicznych sprzętu 

dopuszczonego do zamontowania i niezbędnego do stosowania, a wynikającego z wykonania 

przedmiotu umowy i odebranego w ramach odbiorów częściowych, do czasu odbioru 

końcowego. Uznaje się, że odpowiedzialność za wszystkie zamontowane materiały i sprzęt 

przejmuje Zamawiający z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego. Podpisanie 

protokołu częściowego odbioru robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za stan 

techniczny zamontowanych i odebranych urządzeń i materiałów. 

23. Usuwanie wszystkich awarii powstałych w wyniku prowadzenia robót oraz związane z tym 

opłaty leżą po stronie Wykonawcy. 

24. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

25. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz 

z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, i poddawanych 

Odbiorom częściowym. 

26. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 

papierowej w 1 egzemplarzu w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.  

§ 9 Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia,  

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy będą w okresie wykonywania robót budowlanych 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy (art. 22 § 

1). 

3. Obowiązek określony ten dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.  

4. Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób, powinno zawierać w szczególności  określenie  podmiotu składającego 

oświadczenie, datę  złożenia, wskazanie, że objęta wezwaniem osoba/y zatrudniona/e jest/są 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o pracę  

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

lub podwykonawcy. 

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
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na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji przedmiotu umowy. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, które powinno 

zawierać w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

d)  podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

3) Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający zastrzega uprawnienie zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu Umowy. 
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§ 10 Kierownik budowy 

1. Wykonawca ustanawia Pana ………………….. jako Kierownika budowy, który jest uprawniony 

do działania w związku z realizacją ,remontu” w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo 

Budowlane. 

2.  Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę 

o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej 

umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu 

jego pisemnej akceptacji.  

3.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót 

wykonywali swoje obowiązki na „terenie budowy”. 

4.  Stwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieobecność Kierownika budowy 

oraz kierowników robót w naradach koordynacyjnych, o których mowa w § 7 niniejszej umowy 

skutkować będzie karami umownymi określonymi w § 25 ust. 1 pkt 12) niniejszej umowy. 

§ 11 Podwykonawstwo 

1. Strony (przy uwzględnieniu regulacji, o której mowa w art. 647 kc oraz art. 647
1
 k.c.) 

postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą 

lub dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego 

Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejścia na teren 

budowy i rozpoczęcia prac. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy 

podwykonawczej, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania 

przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku 

z tym: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

2) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

3)  Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy: 
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a) niespełniającej wymagań określonych w § 9 ust. 3; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 

budowlanej. 

4) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty 

otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

6) Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny 

sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo (w przypadkach, o których mowa w punkcie 3). 

7) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym  terminie, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartość nieprzekraczającej 10.000 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

9) W przypadku, o którym mowa w punkcie 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary umownej. 

10) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 

11) Podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika 

z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym 

dla tego wykonania wymaganiom określonym w „dokumentacji technicznej zamówienia”; 

12) Okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady przedmiotu niniejszej umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu 

niniejszej umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

4. Procedurę opisaną w ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo. 
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5. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 

postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę płatności 

od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego – Inspektora Nadzoru – koordynatora 

odbioru wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  robót, 

od wystawienia przez Zamawiającego - Inspektora Nadzoru – koordynatora protokołu odbioru 

obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

2) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w tym odbioru innych robót, które nie były 

przedmiotem umowy podwykonawczej, 

3) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można określać jedynie jako 

kary za zwłokę  

4) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancję 

bankową/ubezpieczeniową lub na inną formę przewidzianą w przepisach prawa, 

w tym w szczególności przepisach Pzp. 

6. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany  

do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

z zachowaniem terminów określonych niniejszą umową. 

7. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyrażona poprzez 

akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji ,,przebudowy”, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych niniejszą 

umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji 

tych robót. Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę z „terenu budowy”, jeżeli działania podwykonawcy na „terenie 

budowy” naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

9. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy 

o podwykonawstwo sporządzane są w języku obcym, Wykonawca jest zobowiązany załączyć 

do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy 

o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski 

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
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Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.   

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 

w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności 

Wykonawcy względem Zamawiającego. 

16. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego 

na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których Zamawiający 

nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania 

opisanego powyżej. 

17. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać 

w szczególności postanowienia dotyczące: 

1) oznaczenia stron umowy, 

2) zakresu robót budowlanych, 

3) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

4) wraz z warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia, 

5) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, 

rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
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6) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu; 

7) bezpieczeństwa i higieny pracy. 

18. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest uprawniony do zmiany podwykonawcy 

na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania przetargowego, wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, 

że proponowany nowy podwykonawca posiada zasoby co najmniej na poziomie, które 

umożliwiłby Wykonawcy spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym, 

gdyby to na zasoby tego nowego podwykonawcy powoływał się on na etapie postępowania 

przetargowego oraz przedstawić oświadczenie lub dokumenty  potwierdzające brak podstaw 

do wykluczenia tego podwykonawcy w okolicznościach ustalonych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

§ 12 Obsługa geodezyjna 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za obsługę geodezyjną „remontu”, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r., poz. 133), realizowaną przez 

uprawnionego geodetę. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej materiałów przed ich 

zakryciem.  

3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia 

oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

4. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów 

weryfikacyjnych na żądanie nadzoru inwestorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

(rzędne i spadki) 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, 

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

6. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu geodezyjną dokumentację powykonawczą dotyczącą przedmiotu 

zamówienia. 

§ 13 Harmonogram robót 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, harmonogram robót. 

2. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu robót do zatwierdzenia 

w terminie określonym w § 4 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, 

wynikającą z opóźnienia w rozpoczęciu ,,remontu” określoną w § 25 ust.1 pkt 3) niniejszej 

umowy. 
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3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego „harmonogramu robót” 

na „terenie budowy”. 

4. Zamawiający zatwierdzi „harmonogram robót” w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia 

do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do „harmonogramu robót” Wykonawca 

będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 

„harmonogramu robót” w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag. 

6. Obowiązywanie „harmonogramu robót” następuje z chwilą akceptacji (zatwierdzeniu). 

7. „Harmonogram robót” może podlegać aktualizacji i musi być ponownie zatwierdzony przez 

Zamawiającego.  

§ 14 Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na „terenie budowy”. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. Należy wykonać ogrodzenie 

pełne placu budowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., poz. 1126) przed datą rozpoczęcia robót. 

§ 15 Zabezpieczenia i ubezpieczenia 

1.  Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy  w formie …………………… w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, 

o której mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ………………….. zł (słownie: 

…………………………………………………………………………………………………….).  

2.  Z zastrzeżeniem ust. 3, zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione 

w następujących terminach: 

1) część zabezpieczenia (70%) gwarantującą wykonanie robót zgodnie z niniejszą umową – 

w terminie 30 dni licząc od daty dokonania odbioru końcowego całości robót ,,remonty” 

potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 18 ust. 19, 

2) pozostała część (30%) w terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady i protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad, awarii, usterek ewentualnie 

stwierdzonych w tym okresie. 

3.  Zamawiający jest uprawniony do pokrycia przysługujących mu roszczeń z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

,,remontu” oraz w razie nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad stwierdzonych w okresie 

rękojmi za wady. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania niniejszej umowy nie później 

niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić podpisanie Umowy, umowę 

lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją 

niniejszej umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, 

w zakresie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 

błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych 

prac objętych przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena 

ofertowa brutto ……………………………..zł(słownie: ………………………………złotych). 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 4, przedstawiając 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, 

w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed 

wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia 

ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust.4 lub nieprzedłożenia 

przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiający wstrzyma 

,,remont” bez możliwości przedłużenia terminu jego realizacji, a kosztami jakie z tego tytułu 

mogą powstać obciąży Wykonawcę.  

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

§ 16 Kontrola jakości 

1. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji remontu powinny odpowiadać 

co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym 

w dokumentacji technicznej zamówienia. 

2. Wykonawca, na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP, przedłoży 

kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji 

zgodności na materiały użyte do wykonania remontu. 

3. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania remontu  powinny 

w szczególności: 

1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266, z późn. zm.); 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 

do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach 

na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską; 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych; 

5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji remontu.  
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4. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków 

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 

warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych 

niniejszą umową. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 

przepisach oraz dokumentacji technicznej zamówienia. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia materiałów 

nieodpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 3 z terenu budowy 

w wyznaczonym terminie, lub ponownego wykonania robót, jeżeli materiały, lub jakość 

wykonanych robót nie spełniają wymagań dokumentacji technicznej zamówienia, 

lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z niniejszą umową poleceń Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 

7 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie 

na koszt Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynatora 

SOP ustali, że jakość materiałów  nie odpowiada wymaganiom określonym w ust.3, niezwłocznie 

zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

9. Wykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

lub koordynatora SOP materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca 

udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust.3. 

10. Wszystkie koszty związane z czynnościami określonymi w ust. 8 i 9 obciążają odpowiednio 

Wykonawcę lub Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 16. 

11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę 

niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP materiałów, 

które nie są zgodne z ust. 3, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP może polecić 

Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi 

materiałami. 

12. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

lub koordynatora SOP lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny 

być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami 

i przepisami. 

13. Badania określone w dokumentacji technicznej zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzać na własny koszt. 

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 

budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane 

próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 
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15. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 

wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce 

badawczej. 

16. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami   

dokumentacji technicznej zamówienia oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich 

aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, 

że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej zamówienia oraz 

odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą 

Zamawiającego. 

§ 17 Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP 

wykonywania robót budowlanych niezgodnie z niniejszą umową lub ujawnienia powstałych 

z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP jest uprawniony 

do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, 

odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia 

nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 

lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP może polecić Wykonawcy 

dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 

zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.1, Zamawiający 

może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącić 

poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 18 Odbiory 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP. Wykonawca, ma obowiązek 

umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej 

zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru oraz inwentaryzacji robót zanikających i ulegających 

zakryciu i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

koordynatora SOP.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP dokonuje odbioru zgłoszonych przez 

Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP uzna odbiór robót zanikających 

lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę 

niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust.3.  
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5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, 

a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni 

czy wykonanie otworów jest wystarczające do odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. 

6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń 

za wykonane roboty. 

7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót, 

powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP. 

8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

9. Wykaz robót, o którym mowa w ust.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady i usterki stwierdzone podczas odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego robót w terminie nie dłuższym niż 

5 dni roboczych, od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Niedotrzymanie terminu 

będzie skutkować karą umowną opisaną w § 25 niniejszej umowy. 

11. Odbiór końcowy całości robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na ,,remont”, na podstawie zgłoszenia o zakończeniu robót 

i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

12. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego całości robót Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 

Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 

Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

13. W celu dokonania Odbioru końcowego całości robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

a w szczególności: protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa 

kontroli jakości,  certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą 

z naniesionymi wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.  

14. Odbiór końcowy całości robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego  i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić 

do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, przy udziale których wykonał ,,remont”. 

16. Przystąpienie do Odbioru końcowego całości robót następuje w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze od dnia zgłoszenia robót do odbioru w formie określonej w niniejszej umowie.  
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17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego całości robót zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, 

z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej 

umowy, z powodu nie przekazania Zamawiającemu dokumentacji , o której mowa w § 5 ust. 4 

niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 

Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy całości robót, wyznaczając Wykonawcy termin 

do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich 

złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru 

końcowego całości robót.  

18. Termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, o którym 

mowa w ust. 17 nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. 

19. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego całości robót. Podpisany Protokół odbioru 

końcowego całości robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

20. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu niniejszej umowy, Strony uzgadniają 

w treści protokołu termin i sposób ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 

lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego całości robót, Zamawiający, 

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

21. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego całości robót uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego całości robót.  

22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 10-14 dni roboczych przed upływem okresu 

rękojmi. 

23. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych 

wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

24.  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

25. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 

w terminie ich obowiązywania lub dodatkowym, określonym przez Zamawiającego, 

uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 

Zamawiający, po upływie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 19 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają nieprzekraczalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie ,,remontu”, 

w oparciu o cenę ofertową brutto Wykonawcy, na kwotę brutto w wysokości  

 …………………………………. zł, (słownie: ……………………………………………… 

złotych.) 

2. Wynagrodzenie za wykonanie ,,remontu” ma charakter kosztorysowy. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 

określonymi niniejszą umową. 

4. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót 

budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego obmiarów i odpowiadających im określonych niniejszą umową i cen 

jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego. 

5. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy będzie 

dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej.  

6. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie niniejszej umowy roboty budowlane 

są dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach 

określonych niniejszą umową na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzględnieniem 

potrąceń wynikających z niniejszej umowy, o kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru 

robót. 

7. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto 

bankowe Wykonawcy, na podstawie wystawionej faktury VAT. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek uregulowania należności wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

za zrealizowane w ramach tej umowy roboty budowlane. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego 

mu wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, dotyczące tych 

należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców 

lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 

zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 8, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 

Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 

w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek.  

10.  Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, odnośnie wstrzymania wypłaty 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa 

w ust. 8, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru 

robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym 

wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także 

co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

11. Do faktury VAT końcowej za wykonanie ,,remontu” Wykonawca dołączy oświadczenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu 
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wystawionymi przez nich fakturami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami 

o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością 

końcową. 

§ 20 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu niniejszej umowy przez okres 5 lat, licząc od daty Odbioru końcowego całości robót, 

na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (KC).  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 

niniejszej umowy, gwarancji jakości na okres …. lat, licząc od daty Odbioru końcowego całości 

robót. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające 

z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ 

na trwałość gwarancji producenta. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 

w dacie Odbioru końcowego całości robót, z którego wynika okres gwarancji. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 

nienależyty w przewidzianych terminach, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi 

mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 

dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do przeprowadzenia serwisu urządzeń, instalacji 

lub wyposażenia czego wymaga trwałości producenta, Zmawiającemu przysługuje możliwość 

zlecenia przeprowadzenia serwisu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 

dni robocze. 

7. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

9. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy wszelkie usterki i awarie oraz wszelkie wątpliwości 

dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia telefonicznie na nr ……………………………., 

faksem na nr ……………………. lub pocztą elektroniczną na adres……………………….... 

10. W razie zmiany danych, o których mowa w ust.10 Wykonawca będzie informował 

Zamawiającego pisemnie o tym fakcie. 

§ 21 Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach 

i na określonych warunkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy w związku z:  
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a) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego niemożliwymi do przewidzenia 

w chwili zawarcia umowy albo z powodu siły wyższej; 

b) wystąpieniem długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

które uniemożliwiłyby wykonanie robót na etapie ich prowadzenia, w szczególności 

dotyczących prowadzenia robót zewnętrznych. Przerwa w wykonywaniu robót 

oraz jej długość będą każdorazowo ustalane na piśmie pomiędzy stronami; 

2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia oraz terminu realizacji umowy w przypadku 

konieczności wykonania robót zamiennych oraz dodatkowych, których potrzeba wykonania 

pojawia się na etapie realizacji umowy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy 

z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 

z późn. zm.) 

2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) Strony przewidują możliwość dokonania zmian 

w treści Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji gdy: 

1) wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

Wykazanie zmiany kosztów spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji 

Zamawiającego; 

2) wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez wykonawcę. Wykazanie zmiany kosztów spoczywa 

na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiającego; 

3) wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie  z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Wykazanie zmiany 

kosztów spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiającego; 

4) nastąpiła zmiana wysokości podatku od towarów i usług VAT. 

3. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany wysokości podatku od towarów  

i usług – wynagrodzenie przewidziane niniejszą umową ulegnie zmianie odpowiedniej 

do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany 

podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie 

w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia 

w życie przepisów wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 3, Wykonawca wnioskując  

o zmianę wynagrodzenia obowiązany jest wykazać Zamawiającemu czy i jaki wpływ zmiany 

te będą miały na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

5. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających 

konieczność dokonania zamiany umowy. 

6. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonane na piśmie w formie aneksu pod rygorem 

nieważności i podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę, tylko wówczas takie zmiany stają 

się integralną częścią Umowy. 
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§ 22 Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy po uzyskaniu przez niego 

wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje niniejszej umowy lub wykonuje ją nienależycie 

i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania niniejszej umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, 

nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni 

roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich 

w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania; 

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru „terenu budowy” albo nie rozpoczął robót 

albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu 

zakończenia robót; 

4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji niniejszej umowy, jej części bez zgody 

Zamawiającego. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania umowy 

przez Wykonawcę w terminie do dnia ……………….. r. bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w niniejszej umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 23 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego, Wykonawca 

ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 

i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego; 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego. 

2. W terminie 3 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 

odbiór jednostronny. 
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3. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zobowiązany jest do dokonania 

w terminie 3 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy 

pod swój dozór terenu budowy. 

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego Wykonawca 

jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój 

koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 

Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

§ 24 Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

według stanu na dzień odstąpienia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

według cen jednostkowych wynikających z Kosztorysu ofertowego, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny 

na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.  

4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i „terenu budowy” oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od Umowy.  

§ 25 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,5 % ceny 

ofertowej brutto, o której mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia 

robót; 

2) za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę – w wysokości 

0,5% Ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia; 

3) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu „Harmonogramu robót”, Zamawiający jest 

uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1000 zł brutto, za każdy dzień zwłoki; 

4) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie Wad; 
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5) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

1,5 % Ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający 

zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac 

dotychczas wykonanych, 

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia o którym mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy  

7) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek 

zgodnie z § 15 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony  do nałożenia kary 

umownej w wysokości 1500 zł brutto, 

8) w przypadku stwierdzenia powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego bądź też za nieprzedłożenie 

do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany 

o podwykonawstwo kary w wysokości 5000 zł brutto, 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany kary w wysokości 5000 zł brutto; 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5000 zł 

brutto; 

11) za naruszenie postanowień § 9 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 5000 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych); 

12) w przypadku stwierdzenia nieobecności Kierownika budowy oraz kierowników robót 

branżowych na „naradach koordynacyjnych” zgodnie z § 7 umowy Zamawiający 

jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500 zł brutto, za każde naruszenie. 

Kwota ta zostanie potrącona z pełnego końcowego rozliczenia ,,remontu”, 

13) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 

inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 500zł brutto. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust.1 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania 

do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

4. Zapłata kary przez Wykonawcę, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącanie kar umownych z płatności za fakturę końcową. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 9 ust. 2 czynności 5 000 zł za każde takie 

naruszenie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
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niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w § 9 ust. 2 czynności. 

§ 26 Sposób komunikowania się Stron 

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 

(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 

odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy. 

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia 

lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu 

bezzwłocznie fakt ich otrzymania.  

3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, 

informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu 

ich otrzymania w formie elektronicznej.  

§ 27 Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją remontu, będą rozstrzygane przez Sąd 

Powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

z wyłączeniem art. 509, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi 

ustanowionymi na jej podstawie oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 ( trzech) jednobrzmiących 

egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

Załączniki 4 na ........ str. 

Załącznik nr 1 – Kopia kosztorysu ofertowego na …….. str.; 

Załącznik nr 2 – Kopia polisy ubezpieczeniowej na ....... str.; 

Załącznik nr 3 – Wykaz osób Wykonawcy przewidzianych do realizacji umowy na ……. str. 

Załącznik nr 4 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na ….str. 
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Wykonano w 3 egz. 

Egz. nr 1 – Dyrektor Zarządu właściwego ds. budżetu i finansów 

Egz. nr 2 – Wnioskujący 

Egz. nr 3 – Wykonawca 

Wykonał: mł. chor. SOP Bartosz SPODAR (tel.22 606 57 06) 


