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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegtlowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp ~ bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacii technicznej dozwolone jest wytacznie przy realizaci
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow
niniejszego opracowania zabronione.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sq wymagania ogéine odnoszace sie do wymagan
wspdlnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spefnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieg;
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg catost techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt mate] architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny lub zespét takich budynkow, wraz z budynkami garazowymi i gospodarczymi.

1.4.4. budynku mieszkalnym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek mieszkalny wielorodzinny,
b) budynek mieszkalny jednorodzinny.

1.4.5. mieszkaniu - nalezy przez to rozumie¢ zespot pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majacy
odrgbne wejécie, wydzielony statymi przegrodami budowlanymi, umoZliwiajacy staty pobyt ludzi i
prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

1.4.6. pomieszczeniu mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ pokoje w mieszkaniu, a takze sypiahie i
pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego.

1.4.7. pomieszczeniu pomocniczym - nalezy przez to rozumie¢ pomieszczenie znajdujace sie w obrebie
mieszkania lub lokalu uzytkowego stuzace do celéw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych,
przygotowywania positkow, z wyjatkiem kuchni zakltadow Zywienia zbiorowego, a takze do
przechowywania ubran, przedmiotow oraz zywnosci.

1.4.8. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe Iub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekéw, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeéci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odregbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajacych sie na cafosé uzytkowa,

1.4.9. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20,

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze
cdbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidree obiektu budowlanego.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
I urzadzenia instalacyjne, w tym siuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacie budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot eraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wasciwoéci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trway w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,
organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 .
Nr &, poz. 42 z pdzn. zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$ce
za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podiegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacig projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu |ub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 3402 16.12.2002 r., z pbzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
kiorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) ~ opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
ohiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelniaé roboty budowlane.

normach europejskich ~ oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»~dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
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1.4.43. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.44, Wspllnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.45. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktoéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i ufrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows;
- dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zafgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacijg projektowa
lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowl, to takie materiaty zostana zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spolecznosci i innych,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wtaczony w cene
umowna,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie ohcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaC sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca begdzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, kiore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650),
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spostb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spefniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okrelone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zoz miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatagii ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanag przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zioza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiafow do robot, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegdlowe warunkow umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy | wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.
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2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosé do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegéinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiafu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaiu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzgt bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spefniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uZytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
Zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wliasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okrelonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pefng obsiuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okresionych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych,

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie poznigj niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytufu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacig projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robét,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— $posob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie
robot zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu
ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci,

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru [ub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonaweg, bedzie
oceniaé zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sig wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacia projektows
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby | materialy, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla kiorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedy dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatagzone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia inspektora nadzoru,

o daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczagce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace spesobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
Je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét,
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[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze

robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beds zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rabot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloéci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspekiora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekiu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacjg powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
Zamienne),

3. protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6.  dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

1. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisjg¢ roboty poprawkowe Iub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy) robét”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych,

Dla robot wycenionych ryczaftowo podstawg platnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowaé:
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e robocizne bezpo$rednia wraz z narzutami,

o wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e wartosC pracy sprzetu wraz z narzutami,
o Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c} optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajagy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

~ Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p&zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2.Rozporzadzenia

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, Il, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE
B0.00.01.00.

Warszawa, 2016
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytacznie przy realizacii
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow
niniejszego opracowania zabronione
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy, ktére zostang wykonane w ramach:
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres robdt wehodzi wykonanie:

a) Skucie odparzonego tynku, oktadzin $cian z plytek glazurowanych,

b) Rozbiorka opaski i innych utwardzen z kostki betonowej i ptytek chodnikowych

¢) Oczyszczenie Scian fundamentowych z resztek izolacji

d) rozbidrka $cian z cegly pefnej, przekucia, wykucia i wykonywanie nowych otworéw,

e) rozbiérka komindw wentylacyjnych ponad dachem wraz z czapami kominowymi,

f) rozbidrka pokrycia z papy zgrzewalnej wraz z warstwami stropodachu,

g) rozbiorka pokrycia z blachy wraz z obrobkami, orynnowaniem i orurowaniem,

h) rozbiorka posadzek (wszystkich) wraz z warstwami podiogowymi,

i) wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych,

j) inne roboty rozbiorkowe | demontazowe wystepujace w przedmiarze rob6t i dokumentacii technicznej,
k) Wywiezienie materiatow z rozbiorek na wysypisko z kosztami wysypiska (utylizacja materiatow z rozbiorki).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robot rozbidrkowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robét zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane

c) procedura - dokument zapewniajacy jako," jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze byé zastapiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe ustalenia podane w dokumentacii technicznej, zawierajg dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania robot

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacig projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych i demontazowych nalezy przestrzegac ogoinych przepisow bhp, ppoz.
wiedzy i sztuki budowlane;.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogéine wymagania dotyczace materiatow
Materiaty rozbiorkowe zostang zagospodarowane przez Wykonawce w sposob wskazany w dokumentaci
projektowej.
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2.2 Zakres asortymentowy
Zakres asortymentowy materiatow rozbidrkowych bedzie mozliwy do jednoznacznego okreslenia w trakcie
realizacji prac.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 Wymagania ogolne

3.2 Sprzet do wykonywania rob6t rozbiérkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego, umozliwiajacego bezpieczne i sprawne wykonywanie robot
rozbiorkowych i demontazowych.

Wskazuje sie Wykonawcy na koniecznos¢ zastosowania specijalistycznych maszyn i urzadzen , o krotkich
terminach realizacji robét, wykorzystuj ¢ urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne .

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne warunki dotyczace transportu
Ogbine wymagania dotyczagce transportu podano w ST 01.05 Wymagania ogéine

4.2 Transport materiatéw rozbiérkowych

Transport materiaiow demontazowych i rozbidrkowych nalezy wykonal zgodnie z wymogami przepisow
transportu drogowego i bezpieczenstwa tadunku. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty
demontazowe przed niekontrolowanym wysypywaniem i utratg .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 01.00 ,Warunki ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywanych robot, za
ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Prace powinny by¢ wykonywane
bezposrednio pod nadzorem autoréw dokumentacji projektowej .

Zakres robot i technologia zostanie w sposob biezacy uzgadniana na budowie. Zakres prac i jako$¢ powinna by¢
kazdorazowo uzgadniana i odbierana przez Inspektora nadzoru.

5.2 Wytyczne prowadzenia roboét

Prowadzenie robot rozbiorkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu
robot | majacej odpowiednie zaplecze sprzetowe do prowadzenia tego typu robot.

Roboty nalezy prowadzi pod stalym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
duze do$wiadczenie przy tego typu robotach

o Materiaty z rozbiorki wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia na sktadowisku
przyobiektowym. Inne materiaty poddawaé selekcji na biezaco i mozliwie szybko usunaé Iub
zagospodarowag¢.

o Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed
przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystoS¢ kot pojazdéw. Materialy uzyskane z rozbiorki
(oprocz kostki betonowej i obrzezy chodnikowych dajacych sie powtornie uzy¢) nalezy utylizowaé
(wywoz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujacych materiaty szkodliwe dla $rodowiska)
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e Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé obowiazujacych przepisow w zakresie BHP i ppoz. Do
wykonywania robot mozna stosowac jedynie narzedzia bedace w dobrym stanie technicznym. Ze
wzgledu na specyfikg robot rozbidrkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy musza zosta¢
dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP

5.4 Opis zapewnienia bezpieczenistwa ludzi i mienia

Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na stosowanie przez pracownikow zabezpieczen.

Po zakonczeniu wszystkich robot rozbidrkowych teren nalezy oczyscic, zniwelowa¢, oraz wykonaé ewentualne
naprawy chodnikow, drég wewnetrznych itp.

Teren prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac

Podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy przestrzegac przepisow BHP zawartych w Dzienniku Ustaw Nr
13 Rozporzadzenia Nr. 93 MBIPMB z 1972 r

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce musza by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na
wysoko$ci w szelki bezpieczenstwa

Przerwy w pracy nalezy urzadzac o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych rozbiorke.

Zabrania si¢ stanowczo pracy robotnikow pod nieobecno$¢ na placu budowy oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia (kierownik budowy, majster)

Ustawi¢ tablice ostrzegawczo -informacyjne o tematyce BHP
TEREN ROZBIORKI WSTEP WZBRONIONY

UWAGA PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE

STREFA ROZBIORKI ZACHOWAJ OSTROZNOSC
UWAGA ROBOTY ROZBIORKOWE

6. KONTROLA JAKO CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako ci
Ogéine zasady kontroli jako ci podano w ST 01.07 ,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Ze wzgledu na szczegolny charakter robét rozbiorkowych i demontazowych wykonawca jest zobowigzany do
bezwzglednego przestrzegania postanowien i zalecen Inspektora nadzoru i autoréw dokumentacii projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robdt podanc w ST 01.00 ,Wymagania ogdine”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot" pozycjami katalogowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych nalezy kalkulowaé w
wycenie robot podstawowych.

7.2 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sig na podstawie dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét.
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogoine”.

8.2 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu w szczegdlnosci podlega

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych

c) prawidtowos¢ wykonania

8.3 Rodzaje odbioréw rohét.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom ;
a) odbiorowi czesciowemu technicznemu
b) odbiorowi korncowemu

8.4 Odbiér czesciowy techniczny

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jako ci wykonanych robot w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi. Odbioru cze$ciowego technicznego
robét dokonuije sie wedtug zasad okre$lonych w umowie.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru koficowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofcowego robét jest protokédt odbioru sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca,

Do odbioru koficowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajgce w
szczegolnosci :

a) rysunki budowlano wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksiegi cbhmiaréw

d) ustalenia technologiczne

e) protokoty odbiordw czesciowych technicznych

f) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajacq

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego rob6t, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajace bedq zestawione wediug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw rozliczenia finansowego bgda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne przepisy bhp i ppoz.
Projekt organizacji robét rozbidrkowych opracowany przez Wykonawce
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE
Izolacja termiczna, izolacja p.wilgociowa
B0.01.03.00

Warszawa, 2016

Przebudowa budynku nr 2 w obiekcie Podchorgzych 38 w Warszawie STR. 1



B0O.01.03.00. Roboty izolacyjne

SPIS TRESCI
T WETER! simiuationsstins it s s s nensonsnseseson s s s Ao AR RAEL 3
2 MARERIELY s s 3
IR 74 = OO 3
4, TRANSPORT coooovtvteesvcsese et et eeee et e et eee oo oo oo 4
5. WYKONANIE ROBOT ...oooooovooseeeeeoee oo et 4
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....ooorvveoeererrecrineiesoeseseessesessssesss oo ssssseeeeeess oo 5
7. OBMIAR ROBOT ..ot 5
8. ODBIOR ROBOT ...ovvovovvertess e e veeeeeesess e seeses e s sss s ssssssessse s seseessss s es e 5
8, PODSTAWA PEATNOSO s imuisvsisarsititessiiinsitii s eosressssmesesmare. 7
10, PRZEPISY ZNIAZANE o it e msssenes s 7

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlangj

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikagii technicznej dozwolone jest wytacznie przy realizacii
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie calosci lub fragmentéw
niniejszego opracowania zabronione.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczace robdt budowlanych
w zakresie naprawy izolacji, ktére zostang wykonane w ramach: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W
OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doéwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres robdt wehodzi wykonanie:
a) Wykonanie pionowej izolacji $cian fundamentowych - powloki izolacyjnej — od strony zewnetrznej
b) Wykonanie izolacji termicznej $ciany fundamentowej styropianem ekstrudowanym 10,0cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :

ajroboty budowlane przy wykonywaniu izolacji nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem robot zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane

¢) procedura - dokument zapewniajacy jako," jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze by¢ zastapiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe ustalenia podane w dokumentacii technicznej, zawierajg dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania robot

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robot izolacyjnych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normach dotyczacych izolacji
bitumicznych, izolacji termicznych i wykonywanych metoda iniekciji krystalicznej.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskania i sktadowania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 01.03 ,Wymagania
ogdine”.

2.2 Powloki izolacyjne

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa wykonana metoda iniekcji — zgodnie z wybranym producentem systemu,
Izolacja powtokowa - zgodnie z wybranym producentem systemu,

Styropian ekstrudowany 10,0cm

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 Wymagania ogdine
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3.2 Sprzet do wykonywania robot rozbidrkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego jak i sprzetu systemowego, umozliwiajacego bezpieczne i
sprawne wykonywanie robot izolacyjnych.

Wskazuje sie Wykonawcy na koniecznos¢ zastosowania specjalistycznych maszyn i urzadzen , o krotkich
terminach realizacji robot, wykorzystujac urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne .

4, TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczage transportu podano w ST 01.05 ,Wymagania ogolne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny byé magazynowane w polotwartych lub zamknigtych pomieszczeniach, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji
stojacej, Scisle jedno obok drugiego, najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg calosc
zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

4.3 Transport materiatow

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Materiaty powinny by pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB.

Materiat hydroizolacyjny moze byé¢ przewoZony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisdw
panstwowych dla materialow klasy Il w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materialow
niebezpiecznych na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 01.06 ,Warunki ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do robot nalezy przygotowa¢ podioza — wypeinic ubytki i wyréwnaé powierzchnie
izolowane

Przy wykonywaniu robot izolacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN69/B-10260 .
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze ; PN77/B-27604Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j; warunkach
technicznych podanych przez producentow.

5.3 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powlokowej

Przed natozeniem preparatu IZOHAN 1ZOBUD WL nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie.
Podtoze powinno by¢ czyste, suche i gladkie, oczyszczone z tuszczu, powlok malarskich, naciekow itp. Podtoze
betonowe nalezy uprzednio zagruntowa¢ rozcienczonym preparatem IZOHAN IZOBUD WL, w proporgji 1:1 z
woda.

Doktadnie wymieszang mase naktada sie na izolowane powierzchnie pedzlem, szczotkg dekarska lub paca,
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6. KONTROLA JAKO CI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli jako ci podano w ST 01.07 ,Wymagania ogbine”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

a) czestotliwos¢ oraz zakres bada materiafow izolacyjnych powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w normie
PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne .

Wymagania badania techniczne przy odbiorze

b) w szczegolnosci powinna by oceniana wiasciwos¢ materiatdw izolacyjnych. Odbiér materiatow izolacyjnych
powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwo$ci technicznych tych materiat 6w z atestami wystawionymi przez wytworce.

¢) nie dopuszcza sig stosowania materia Ow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci techniczne nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm lub éwiadectw [TB.

d) nie nalezy stosowac materiatow przeterminowanych

e) warunki bada materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot
Badania zawierajg w szczegdInosci:

a) sprawdzenie wtasciwosci technicznych

b) sprawdzenie rownosci powierzchni

c) sprawdzenie ciaglosci i szczelnosci izolaci

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze rob6t" pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych nalezy kalkulowaé w
wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki | zasady obmiarowania
Obmiar robét nalezy wykonywaé w metrach kwadratowych wykonanej izolacji.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okrela sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzanych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdbline zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2 Uznanie robét za poprawne
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Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjq projektowa , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezel
wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu w szczegoinosci podlega

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych

¢) prawidtowo$¢ wykonania izolacji — sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,
sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej | doktadnosci jej potaczenia z podiozem

8.3 Rodzaje odbioréw robdt.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacym zakryciu (miedzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu

c) odbiorowi koncowemu

8.4 Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak , niz w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacija projektowg i uprzednimi ustaleniami

8.5 Odbior czesciowy techniczny

Odbior czegsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jako ci wykonanych robdt w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postanowieniami umownymi. Odbioru cze$ciowego technicznego
robét dokonuje sie

wedlug zasad okreslonych w umowie.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koficowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru kohcowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace w
5z¢zegolnosci ;

a) rysunki budowlano wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢} Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiarow kontrolnych, atesty jako$ciowe whudowanych materiatow i wyrobow

e)ustalenia technologiczne
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f) protokoty odbioréw robét zanikajacych i protokoty obioréw czesciowych technicznych
g) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koficowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupeiniajace beda zestawione wediug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Informacie techniczne producentow wybranych systemow (iniekcji i hydroizolacji 2,0mm)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE
Docieplenie stropodachu
B0.01.10.00

Warszawa, 2016
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakaosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci ninigjszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytacznie przy realizacii
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow
niniejszego opracowania zabronione.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdfowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania wykonania i odbioru
robot dotyczacych: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob4t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn..
Docieplenie stropodachu
Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej
Montaz rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig
przetargows, SST i poleceniami Inspektora.

p] MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Docieplenie stropodachu styropapg / plyty styropianowe EPS 100 / grubosci 10 cm, laminowang
obustronnie papg  podkladowg na welonie szklanym P/64/1200, na warstwie izolacji ze styropianu
grubosci 15¢m (na pidro i wpust).
-Wymiary ( diug./szer./grub.)(mm). 1000/1000/100.
-Gestos¢ pozorna (kg/m®):20.
-Wspbdlczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] :0.039
-Chionnos¢ wody po 24h[%)] : 0.27
-Temperatura uzytkowania [°C] : do +80
-Palno$¢: samogasnace
-Wytrzymalo$¢ na rozciaganie sitg prostopadtg [kPa]:powyzej 300
-Mocowanie do podtoza: klejem elastomerobitumicznym , klejami poliuretanowymi, tacznikami
mechanicznymi, lub np. STYROBIT K.
2.2. Blacha tytanowo-cynkowa zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT
Wg specyfikacji ogolnej
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Docieplenie styropapa
5.1.1. Docieplenie stropodachu styropapa grub. 10 cm na podiozu ze styropianu.

5.2, Obrobki blacharskie
a) obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szerokosci podane w
przedmiarze robot
b) roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

5.3. Rynny

c) rynny systemowe z blachy tytanowo-cynkowej, powinny byé wykonane z pojedynczych cziondw
odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skiadany w elementy wieloczionowe,

d) powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ziacza powinny by¢ lutowane
na cafej diugosci,

e) rynny powinny by¢é mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz
80 cm,

f) spadki rynien regulowac na uchwytach,

g) rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe

h) rury spustowe - prefabrykaty

i) powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na calej diugosci,

j) rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych
niz2m,

k) uchwyty powinny byé mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych wczesniej gniazdach,

) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne
a) Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
¢) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
d) Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowaC rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f)  Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest:
-mZ pokrytej powierzchni, docieplenia
-1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
lloS¢ robdt okresla sig na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza
- badania podioza nalezy przeprowadza¢ w frakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia pofaci dachowych,
- sprawdzenie rowno$ci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o diug. 2 m
lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa, Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbibr robdt pokrywezych
- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czedciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy Iub
utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie;
- podioza ,
- jako$ci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,
N doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
m) badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:
- dokumentacja przetargowa,
- zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywezych i rodzaju
zastosowanych materiatow,
- protokdty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
- sprawdzenie szczelnosci petgczen rur spustowych z wpustami,
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Pokrycie z papy.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 pokrycia i docieplenia
- Obrobki blacharskie.
Placi sig za ustalong ilos¢ ,m" obrabki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
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- przygotowanie,

= zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

- Rynny i rury spustowe

Ptaci sig za ustalong ilo¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Ziozone systemy

izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WEC212 z 6.09.2002.

- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleri z zastosowaniem styropianu jako
materiafu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacii” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r,

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - +aczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz. WEC212 z 6.09.2002.

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.
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- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynkow mieszkalnych | zamieszkania zbiorowego".

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspdlczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”,

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zaméwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 664 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnoéci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegttowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
Badania.

Przebudowa budynku nr 2 w obiekcie Podchorgzych 38 w Warszawie STR.7



B0.02.00.00. Roboty ziemne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.02.00.00 Roboty ziemne

Warszawa, 2016
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezong!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacii technicznej dozwolone jest wytacznie przy realizacii
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow niniejszego opracowania
zabronione
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikaci technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE
PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

W zakres robét wehodzi wykonanie:
a) Wykopow ,

b) Zasypki wykopow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykenywaniu robét ziemnych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwiazane z
wykonaniem robdt zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane

¢) procedura - dokument zapewniajacy jako," jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze by¢ zastapiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania robot

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c z dokumentacig projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczage robdt podane sa w podano w ST Wymagania ogélne

2. MATERIALY
Do zabezpieczenia skarp wykopow nieobudowanych nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

- geowtokniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3. SPRZET
3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.04 Wymagania ogélne

3.2 Sprzet do wykonywania robot
topaty, sztychowki, kilofy, taczki, zageszczarki do gruntu, samochody skrzyniowe o statych lub wywrotnych
skrzyniach.
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4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne warunki dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczagce transportu podano w ST 01.05 Wymagania ogoine

4.2 Transport gruntu pojazdami samochodowymi

Do transportu gruntu mogg by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe: samochody
skrzyniowe o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechylem tylnym, bocznym.

Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdow samochodowych nalezy dostosowaé rodzaj pojazdu
samochodowego do:

- odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania,

- przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,

- warunkow wystepujgcych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

- ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujacych na danym placu
budowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 01.00 ,Warunki ogéine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Prace powinny by¢ wykonywane
bezposrednio pod nadzorem autoréw dokumentacji projektowe; .

Zakres robot i technologia zostanie w sposob biezacy uzgadniana na budowie. Zakres prac i jako§¢ powinna byé
kazdorazowo uzgadniana i odbierana przez Inspektora nadzoru.

5.2 Zasady wykonywania wykopdw

5.2.1 Wymagania podstawowe

1. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzié wykonaniem przekopéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie
zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢ podany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inzyniera.

2. Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robét, glebokosci wykopu,

3. Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystapic¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich
zZasypanie.

4. Ze wzgledu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezposrednim sasiedztwie istniejacych fundamentow
nalezy giebokost wykopu dostosowaé do poziomu posadowionego fundamentu.

5. Wymiary wykop6w powinny by¢ dostosowane do potrzeb oraz dostosowane do rodzaju gruntu.

5.2.2 Wykopy nieobudowane
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Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do glebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego wykop. Jezeli
w dokumentacji projektowej nie okreSlono inaczej, dopuszcza sig stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

—w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod
opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

— skarpy nasypu nalezy chronic¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlanej.

5.2.3 Zejscia i wyjscia w wykopach

1. W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odleglosciach nie wigkszych
niz 20 m bezpieczne zej$cia (wyjscia) dla pracownikow.

2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione

5.2.4 Sktadowanie urobku z wykopow

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwiocznie na samochody wywozace go poza teren
budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia lub sktadowany w okolicach wykopu.

5.2.5 Zasypywanie wykopow

1. Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych robot.

2. Zasypywanie wykopu wykonywac z zageszczaniem gruntu warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego
Sposobu zageszczania | wynoszacej:

- nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych lub zageszczarek mechanicznych spalinowych .

3. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian budynku powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacii

4. Zwréci¢ szczegolng uwage przy zageszczaniu wykopu warstwami na wystepujaca infrastrukture podziemna w
wykopie i jego poblizu.

5.4 Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na stosowanie przez pracownikow zabezpieczen.

Po zakonczeniu wszystkich robot rozbibrkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowaé, oraz wykona¢ ewentualne
naprawy chodnikéw, drég wewnetrznych itp.

Teren prowadzenia robot ziemnych nalez y ogrodzi¢ i oznakowag

Ustawi¢ tablice ostrzegawczo -informacyjne o tematyce BHP

TEREN BUDOWY WSTEP WZBRONIONY

UWAGA PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE

UWAGA WYKOPY
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogblne zasady kontroli jako ci pedano w ST 01.07 ,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogoine”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot” pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych nalezy kalkulowaé w
wycenie robdt podstawowych.

7.2 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okreéla sie na podstawie dokumentacii projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogblne zasady odbioru robédt.
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST 01.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Powyzsze roboty nalezy wykonywac zgodnie z Normami Polskimi jak nizej oraz warunkami branzowymi
zwigzanymi | obowigzujacymi przepisami.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowtane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-1
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

Warszawa, 2016
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytacznie przy realizacii
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow
niniejszego opracowania zabronione
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét betoniarskich, ktére zostang wykonane w ramach: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE
PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wehodza;
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-Il.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogbine wymagania dotyczagce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali;
- Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalo§é Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozciaganie trzpienia a — §rednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)
St38X-b 5,540 240 370460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

- W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pekniec,

naderwan i rozwarstwien,

(3} Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczaine sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny | chropowato$ci s dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
- Jesli nie przekraczajg 0,56 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, zas 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
- Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac;
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- zZnak wytworcy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
- Cechowanie wigzek i krggéw powinno byé¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.
- Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miescié w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5
mm na 1 m diugosci preta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkow.
(6) Badanie stali na budowie.
- Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci {atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuije Inzynier.
2.2, Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spelniac wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i
Mostow) w Warszawie.

3. SPRZET
Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu Zeby unikna¢ trwalych

odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Wykonywanie zbrojenia
a) Czystosé powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i biota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone fuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani poZzniejszej ich korozj.
b)  Przygotowanie zbrojenia.
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
- Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
- tagczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
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6.

- Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy ukladac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwdrczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno byé ukladane wediug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

- Dla zachowania wtaciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng diugose
pretow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy faczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materiafu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru kohcowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 -, Wymagania ogélne”.
8.2. Odbior zbrojenia

- Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

- Odbior powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnoéci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéow ztacz i diugoéci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocq drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robdt z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Przebudowa budynku nr 2 w obiekcie Podchorgzych 38 w Warszawie STR. 5



B0O.04.00.00. Betonowanie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-1
B.04.00.00 BETONOWANIE

Warszawa, 2016

Przebudowa budynku nr 2 w obiekcie Podchorgzych 38 w Warszawie STR. 1



B0.04.00.00. Betonowanie

SPIS TRESCI
T WSTEP oottt it e e es st 3
2. MATERIALY (grunty) — OGOLNE WYMAGANIA ....v.vcovevvereeereorereesesessseesereseessonssesssesenes 3
B SPRZET w.oootevvvvesvvessssissss e ssses oo ettt 5
4, TRANSPORT L...oooooovmtmaiiieseesesscosseses et eseessess s es e see s s st ees s s ees e 5
5 WYHONAMIE ROBOT aosmrmmmesmmsmmm s sr i i 000 rsesser eumesmanesad 5
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ... vessssssessscessceosessseesseeeessnssssssssssees 9
7. OBMIAR ROBOT ..ooovuiresvievvevosiocoiessosos s soesssose s sesesseeseesesseess s ssessesesses oo 9
IR a1z1 18]~ =10 <1 | — 9
9. PODSTAWA PLATNOSC .ovvvvvvcvveeee e st ssease st 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......oommirrirniresesvesiriessess s sssessececsesies e esessesss s 9

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacii technicznej dozwolone jest wylacznie przy realizacji
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catoéci lub fragmentéw
niniejszego opracowania zabronione
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich, ktore zostana wykonane w ramach: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE
PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukeyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacig
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Skiadniki mieszanki betonowe;
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,25" — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35" — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacii
wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:
Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%
Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
- oznaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwato$ci cementu.
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Dla cementu luzem nalezy stosowat cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) BieZgca kontrola podstawowych parametrow cementu
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j zaleca sig przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbryle)) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres skiadowania
- Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw

przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i

Scianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiomiki stalowe, Zelbetowe Iub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).

- Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
- Podiogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
- Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé przechowywana w
sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
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- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukciji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, t.:

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpomos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetondw i podkiadow

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003. Ponadte beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania

IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

4.

Beton kl. B7,51 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny skiad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gricm?, wilgotnos¢ optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

5.

(1) Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

- llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegloSci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i whudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie roboét

5.1. Zalecenia ogdine

- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
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Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia InZyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie skiadnikow:
- Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z

dokladnoscia;

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacii.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywat wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe

ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu

pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$t

rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych

wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra

spada. W przypadku gdy wysokosSc ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,

kidra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z po-
jemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokost 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 14 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglosé ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym migjscu powinien
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wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku giebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku diugo$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustalic doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, Ze powinna ona byé prostopadta do kierunku
naprezef glownych,

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez.

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

- W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2

godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidiowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badar dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowag:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukiadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢é sposob postepowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci  oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukgja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczeéniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

- Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatoéci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownas¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczaine pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mnigjsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

- rowno$¢ gorszej powierzehni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukciji nalezy:

- wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody
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bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepac,
aby otrzyma¢ réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkow i porow,

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawsg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem noénosci
zalozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projekiu technicznego.

8. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa;
B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukgii.
B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.
W szczegoinosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obciazeniu wg PN-89/8-10050.

9. Podstawa platnosci
Piaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuije dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
- oczyszczenie podioza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien | marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbiorka deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obigktu.
Placi sig za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE
B0O.08.00.00

Warszawa, 2016
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Wszelkie prawa zastrzezone!
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow
niniejszego opracowania zabronione.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacii techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw,
ktore zostang wykonane w ramach: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38
W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2, Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
a) Wymiary [ =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
b) Masa 3,3-4,0 kg

¢) Cegta budowlana petna powinna odpowiadat aktualnej normie panstwowe;.

d) Dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubo$¢ cegly o diugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla
cegly — 10% cegiet badanych.

e) Nasigkliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f) Wytrzymaltos¢ na sciskanie 10,0 MPa

g) Gestost pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

h) Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

j)  Odpomos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadia sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

k) Wymiary jak poz. 2.2.1.

) Masa4,0-4,5kg.

m) Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

n) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

0) Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

p) Odporno$¢ na dziafanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa,

q) Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
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cegly nie rozpadfa si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegief.

2.2.3. Cegla budowlana petna licéwka klasy 15 MPa
r) Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg
poz. 2.2.2.
Przewiduje sig mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50
s) Wymiary | = 260 mm, s = 120 mm, h =65 mm
) Masa 2,15-2,8 kg
u) Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
v) Wytrzymatosc na Sciskanie 5,0 MPa
w) Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3
X) Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
y) Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) lub pustaki POROTHERM

z) Cegta powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

aa)Wymiary typ K1 | = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm, POROTHERM: 115x498x238mm,
188x498x238mm

bb) Masa typ K1 2,3-2,9 kg, POROTHERM: ok. 11kg i odpowiednio ok. 18kg

cc) Wymiary typ K2 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

dd) Masa typ K2 4,9-6,3 kg

ee) Nasiakliwos¢ nie powinna byt wyzsza niz 20%

ff) Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 10,0 MPa

gg) Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm?,

hh) Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK, POROTHERM: 1,28W/m2K

i) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton kemarkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,

2.4. Cegfa silikatowa
Cegly petne i bloki drazone.
Wymiary: 1NF 250+3x120+2x65+2
1,6NF 250+3x1204+2x104+2
2NFD 260+3x120+2x138+2
3NFD 250+3x1204£2x220+3
BNFD 250+3%250+2x220+3
Wymagania:
- nasigkliwos¢ 16%
- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
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polewaé lub moczy¢ w wodzie.

e) Whnekiibruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzié stan
techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17 mm,
a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 16 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie

nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie polowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie murow stykajacych sig pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rdznigce
sig wigcej niz 0 Smm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne.
5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wediug tych samych zasad, jak mury z cegly peinej.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé

normalng cegte petna,

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny byé

wykonane z cegly petnej.

5.3. Mury z cegly kratowki

a) Cegte kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych, samono$nych i
ostonowych,

b) Mozna jg réwniez stosowaé do murowania $cian wewnetrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencie gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d)  Cegty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sig w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.

e) Cegly przed ulozeniem w murze zaleca sig nawilza¢ przez polewanie woda, Wigzanie cegiet kratowek
w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej.

f)  Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla spoin
pionowych = 5 mm.

5.4. Sciany warstwowe
5.4.1. Wewnetrzne czesci Scian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmon-
towaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej 0 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0
m.
Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).
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5.4.2. Zewngtrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z wy-
maganiami jak dla czedci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szczegding
starannoscia, tak aby lico mialo prawidiowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke
uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca pionu,
powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
Ji) sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem | wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,
kk) préby doraznej przez agledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerh i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow | wyrobow powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rocdzaj odchiylek F)opuszczalne odchyiki [mm] .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacii 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m diugosci 1 2
- na calej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dtugosci 1 10
- na calej dtugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokost +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10,-5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest — m2 muru o cdpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

) dziennik budowy,

) zaSwiadczenia o jakosci materialow | wyrobéw dostarczonych na budowe,

) protokoty odbioru poszczegalnych etapow robot zanikajacych,

) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objgte B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

D O O o

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materigfow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 187-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikaciji technicznej dozwolone jest wytacznie przy realizaci
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow
niniejszego opracowania zabronione.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotern niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw,
ktore zostang wykonane w ramach: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38
W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja, wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robat tynkarskich w
zakresie tynkéw wewnetrznych i robdt murowych.
Zakres robét obejmuije:
— roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materialow niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
- dostarczenie na miejsce rob6t wszystkich materiatw, sprzetu, narzedzi oraz konstrukcji wsporczych
niezbednych do prawidlowego wykonania robét,
- wyladunek materialow na terenie robot,
- rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,
- przygotowanie materiatbw do wbudowania,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz
niezbgdnych rusztowar, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,
- wbudowanie wszystkich materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania robét przy tynkowaniu
powierzchni i wykonywaniu gtadzi,
- sprawdzenie poprawno$ci wykonanych robot,
- oczyszczenie terenu z resztek materialow stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy,
- utrzymanie miejsca robét,
- unieszkodliwienie odpadaw,
- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
Zakres rzeczowy obejmuje :
— zamurowanie wskazanych otworow w Scianie z bloczkow gazobetonowych wg dokumentacji technicznej
— gruntowanie podtozy pod tynki,
— wewnetrzne tynki pospolite tréjwarstwowe kat. Il na scianach,
- obrobki otworéw w przegrodach budowlanych po przekuciach,
- wszystkie inne nie wymienione szczegdtowo powyzej roboty tynkarskie jakie wystepuja przy realizacji
umaowy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
,Wymagania ogolne".
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1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materialow przez inne materialy o
zblizonych charakterystykach technicznych i trwatoéci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej
roboty, ani zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY
2.1, Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogdlne". Wszystkie materiaty powinny
by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé normom,
- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- winny posiadaé atest PHZ.
2.2.  Wymagania szczegbowe.
221, Zaprawy do wykonania tynkoéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN- 90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykfe" lub aprobatom technicznym.
Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-30/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zZwykte",
Materiaty do zaprawy tynkarskiej:
a) Piasek spetniajacy wymagania PN-EN 13139 lub PN-79/B-06711 .
- nie zawierajacy domieszek organicznych,
—  frakcjach réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,250,5mm, piasek
srednioziamisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziamisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5mm.

b) Woda czysta, odpowiadajaca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad,
zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzi¢ ze zrodet doktadnie
przebadanych, lub o jakosci nie budzacej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie wody wodociagowej |,
poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badar.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych thuszcze
organiczne, oleje i muf

¢) Cement: portlandzki, marki 35" wedtug normy PN-B-19701 ,Cementy powszechnego uzytku". Do
wykonania robét nalezy uzy¢ cementu tej samej marki bez dodatkéw mineralnych. Cement z kazdej
dostawy musi spefnia¢ wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecnosé w
cemencie ziaren o twardo$ci uniemozliwiajacej ich skruszenie w palcach w ilosci wigkszej niz 20%.

Cement nalezy przechowywaé w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.

Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowat cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

d) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone, lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolit i jednobarwng
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobiera doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

222. Sucha mieszanka tynkarska do tynkéw wielowarstwowych odpowiadajgca normie PN-B-10109
lub PN-EN 998-1.
223. Emulsja gruntujgca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy akrylowej przeznaczona do
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gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy np. typu
UNI-GRUNT lub inna réwnowazna spetniajaca wymagania PN-C-81906, Iub inny $rodek gruntujacy
zalecany przez producenta mieszanki tynkarskie;.
2.24. Zaprawa murarska spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2 oraz PN-B-1010.
2.25.  Zaprawa cienkowarstwowa zgodna z normg PN-EN 998-2
Zaprawa do wykonywania gtadzi gipsowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-30042
2.2.6.  Masa szpachlowa do wykonywania gladzi gipsowych o parametrach:
- przyczepnosé: min. 0,50MPa,
- gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1g/cm3
- maks. grubosé jednej warstwy : 2mm
2.27.  Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy
Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna
dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w glab podtoza, powodujac
jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowaé
proces chtonnosci podioza i zapobiegaé odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim
warstw np. gtadzi szpachlowych.
2.28.  Listwy metalowe i obrzeza do tynkow wewnetrznych speiniajace wymagania narmy PN-EN 13658-1
2.2.9. Siatka z wiokna szklanego impregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego do zbrojenia
tynkow wewnetrznych i zewnetrznych

Dane techniczne
Waga 125¢g/m2+56¢g
Rozmiar oczek 5x5mm

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcijg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna,

24. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje Zamawiajacego. Zgodnie z ustawg ,Prawo zaméwien publicznych”
Wykonawca ma prawo zastosowaC kazdy inny ,réwnowazny" co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrabow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne".

3.2.  Roboty mozna wykonywat przy uzyciu dowolnego sprzetu zalecanego przez producenta materiatu i wybranego przez
Wykonawce, gwarantujacego poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spelnia¢ wszystkie wymagania
BHP.

Podstawowe narzedzia:

- wiertarka z mieszadfem,

- kielnie,

- paca stalowa i plastikowa, gtadka,
- mieszarki do zapraw,

- agregat tynkarski,

- betoniarka wolnospadowa,

- pompa do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode
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4. TRANSPORT

4.1, Materialy tynkarskie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu speiniajacymi wymagania ogdlne
okreslone w ST ,Wymagania ogolne", dobranymi przez Wykonawce, nie wplywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci
przewozonych materiatow.

4.2.  Materiat nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie. Przewozony materiat
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania zawilgoceniem i opadami
atmosferycznymi.

4.3. Material tynkarski nalezy transportowat w szczelnych opakowaniach fabrycznych (worki foliowe Iub potrojne
papierowe z wentylem) zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie : na paletach lub w workach.

4.4.  Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.

45, Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami fransportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

4.6. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

4.7. Kruszywa mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Iub jego frakcjami i nadmiemym zawilgoceniem.

4.8, Bloczki nalezy podczas transportu ulozy¢ Scisle obok siebie i zabezpieczyé przed przemieszczaniem sig lub
wypadnigciem podczas transportu oraz przed opadami deszczu. tadunek niepakietowany nalezy zatadowaé z
catkowitym zapetnieniem przestrzeni fadunkowe; .

5 WYKONANIE ROBOT
51. Wytyczne ogdine.
5.1.1.  Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”,
5.1.2.  Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale $rodkéw, ktore
zZapewnig osiagniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.
5.1.3. Przed rozpoczeciem wewnetrznych robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice
drzwiowe.
5.1.4.  Tynki winny spefnia¢ wymagania normy PN—70/B-10100 oraz PN—70/B-10101.
51.5.  Warunki prowadzenia robot,
a) Roboty tynkarskie powinny by¢ prowadzone:
- w temperaturze nie nizszej niz +5 C
- w temperaturze nie wyzszej niz 26 C z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20 C
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano- montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

b) Elementy, kiore w czasie robot tynkarskich moga ulec uszkodzeniu, lub zniszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem

c) Prace tynkarskie i gruntujace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta uzytych
materiatow, ktora winna zawiera¢ m.in.:

° Sposdb przygotowania tynku, gladzi i impregnatu,

° Sposob naktadania wiw materiatow,

° Krotnos¢ naktadania warstw,

° Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

° Zalecenia odna$nie mycia narzedzi,

e Zalecenia w zakresie bhp.

5.2. Wykonanie robot murowych z bloczkow gazobetonowych nalezy prowadzic z zastosowaniem zasad i
wymagan okreslonych w normie PN-68/B-10024. Mury nalezy wznosi¢ warstwami z zastosowaniem zasad
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prawidlowego wigzania i grubosci spoin. Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej diugosci. Bloczki lub plytki
winny by¢ czyste i wolne od kurzu. Scianki nalezy wznosic w taki sposéb , aby w kolejnych poziomych warstwach
muru spoiny byly przesunigte o pol diugosci elementu { bloczka, plytki). Bloczki nalezy uktada¢ na zaprawie
cienko warstwowej. Bloczki uktadaC nalezy na suchym i réwnym podiozu. Wilgotnos¢ bloczkow w chwili
wbudowania nie moze by¢ wigksza niz 20%. Przed ufozeniem bloczkow w murze nalezy je zwilzy¢ woda, aby
beton nie odciggat wody z zaprawy.

W przypadku wznoszenia $cian na zaprawie klejowej , nalezy prowadzi¢ prace w temperaturach nie nizszych niz
+ 5 C i nie wyzszych niz + 25 C.

Grubos¢ spoin przy wznoszeniu murdw winna wynosic: dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych 10mm.
Mury nalezy wykonywac tak by powierzchnie byty zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych a krawedzie
przeciecia byly liniami prostymi.

5.3. Wymagania szczegotowe dla tynkow wewnetrznych.

53.1.  Przygotowanie podioza.

Podtoza tynkow zwyktych w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Mur przeznaczony do otynkowania winien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami zgodnie z PN-
86/B-02355 i wykonany na tzw. niepelne spoiny tzn. niezapetnione zaprawa na gt. ok. 10-15mm od lica muru.
Dopuszczalna wilgotnos¢ podioza tynkarskiego nie powinna przekracza¢ 3%. Podioze nalezy przygotowaé
poprzez jego zagruntowanie $rodkiem gruntujacym wskazanym przez producenta mieszanki tynkarskiej.

Podtoze powinno by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chionace wode, szorstkie, suche, niepylace,
wolne od wykwitow, bez rys i pekniec.

Nadlewki i wystajace nierownosci podioza nalezy skuc lub zeszlifowa. Rysy, raki i ubytki podioza nalezy
naprawi¢ zaprawa cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych. Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy usuna¢, zmywajac odpowiednimi
preparatami odtiuszczajacymi lub stosujgc $rodki mechaniczne. Plamy z substancii tustych mozna usunaé 10
proc. roztworem szarego mydia lub wypalajac je lampa benzynowa, Z podioza nalezy usuna¢ warstwe pylacq
oraz odpylic powierzchnie. W migjscach w ktérych zachodzi mozliwos¢ powstania pekniec nalezy zatozy¢ siatke.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda,

53.2. Wymagania szczegdlowe tynkow wewnetrznych.

5.3.2.1.  Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-65/B-10100 Iub z
suchej zaprawy tynkarskiej.

5.3.2.2. Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B -10100 p.t. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania i badania przy odbiorze",

5.3.2.3.  Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
5.3.24. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.2.5.  Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i jednolicie, gladko zatartej gtadzi az do
uzyskania rownej i jednolitej powierzchni. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od
rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100 - grubos¢ tynku tréjwarstwowego z
winna wynosi¢ 18mm z dopuszczalng odchytka.

5.3.2.6. Przed rozpoczeciem prac tynkarskich (minimum 3 dni) nalezy wypelnic wszystkie przebicia i bruzdy
instalacyjne. Zaprawy mocujace i wypetniajace winny by¢ dobrane w zaleznosci od rodzaju przysztego tynku tzn.
pod tynki cementowo-wapienne nie wolno stosowat uzupetnien z gipsu, a pod tynki gipsowe nie nalezy stosowaé
cementu szybkowigzacego. Wiw zaprawy winny by¢ zastosowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5.3.2.7. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C z zachowaniem normowych dtugosci
przerw technologicznych.
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5.3.2.8. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta , z zachowaniem czasu mieszania.

5.3.2.9. Tynki nalezy nanosi¢ recznie przy uzyciu kielni lub pacy.

5.3.2.10. Obrzutke wykonuije sie z zaprawy bardzo rzadkiej, 0 grubosci nie przekraczajacej 4-5mm na $cianach i
4mm na suficie. Ggstos¢ zaprawy cementowej 1:1 obrzutki powinna wynosi¢ 10-12cm zanurzenia stozka. Rodzaj
obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podioza.

5.3.2.11. Narzut stanowi drugg warstwe wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda
Grubo$¢ narzutu powinna wynosic 8-15mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9cm zanurzenia stozka.
Narzut wykonywa¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Narzut winien by¢ wyrownany i zatarty jednolicie na na
gladko (kat. [1l). Na narzut winny by¢ stosowane nastepujace zaprawy cementowo-wapienne: do tynkow nie
narazonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4.

5.3.2.12. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach winny
by zabezpieczone przed peknigciem i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzd o szerokosci 2-4mm
przechodzacych przez cata grubos¢ tynku. Naroza nalezy zabezpieczy¢ stalowymi-ocynkowanymi lub
aluminiowymi ochronnymi listwa naroznymi i wykonczy¢ na ostro.

5.3.2.13. Ctadz wykonuje sie z zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o prze$wicie oczek / mm.
Grubos¢ gtadzi 1-3mm. Gtadz nanosi¢ po zwiazaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Po stezeniu gtadzi
zaciera si¢ j packa drewniang, stalowg lub drewniang obfozona filcem. W czasie zacierania nalezy zwilzaé tynk,
skrapiajac go wodg za pomocg pedzla. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢é mocno dociskana do
warstwy narzutu. Obszary o granicznie réznym podiozu nalezy wzmocni¢ siatkg na szerokosci okoto 10cm z
kazdej strony podfoza.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.  Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogélne".
6.2.  Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
6.3. Badanie tynkéw nalezy przeprowadzic nie wcze$niej niz po 7 dniach od ich wykonczenia, jedynie badanie na
przyczepnos¢ nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 28 dniach.
6.4.  Kontroli jakosci podlega:
6.4.1. Sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow na podstawie:
- Zlozonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakosc zastosowanych materiatow ;
- deklaracje zgodno&ci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,
Jezeli zachodzi watpliwo$¢ co do wiasciwego doboru skladnikow zaprawy lub jej marki, Zamawiajacy zleci wykonanie
badania probek tynku przez niezalezne laboratorium.
- sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu. Termin przydatnosci suchej mieszanki
powinien wynosic¢ nie mniej niz 3 miesiggce.
- pozostate wymagania:
Mieszanka winna by¢ dobrze wymieszana, mie¢ jednolity skiad i barwe w cafej masie. Czas zachowania wlasciwosci
roboczych mieszanki po zarobieniu wodg nie powinien by¢ krotszy niz 0,5h z zastosowaniem spoiw gipsowych i nie krotszy
niz 2h z zastosowaniem spoiw cementowych i wapiennych.

6.4.2. Najwigksze dopuszczalne edchytki wymiarow murdw z gazobetonu powinny byé nastepujace
* najwieksze dopuszczalne odchylenie grubosci muru przy projektowanej grubosci ciany 12 cm wynosi : +0mm
Pomiary nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 772-16
o zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru <4mm/m
= odchylenie krawedzi od linii prostej <3mm/m i nie wiecej niz jedno na 2m
< odchylenie od pionu powierzehni i krawedzi scian dla $cianek dziatowych na wys. kondygnacii <10mm , i na wys.
§ciany <6mm,
= najwigksze odchylenie gornych powierzchni kazdej warstwy od poziomu <2mm/m i nie wigcej niz 30mm na calej
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dlugosci ciany ,
» odchylenia przecinajacych sig powierzchni od kata prostego <10mm/m i nie wigcej niz 30mm na calej dtugosci
Sciany

6.4.3.  kontrola warunkow wykonywania rob6t poprzez sprawdzenie technologii wykonywanych robét na zgodnosé z

norma PN-70/B-10100

6.4.4. kontrola przygotowania podioza pod roboty tynkarskie zgodnie z pkt. 5.1.

W przypadku niezgodnoéci podioZy z wymaganiami, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatow oraz sposob
usunigcia tych niezgodnosci, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola podtozy.

6.4.5. sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

Przeprowadza si¢ metoda opukiwania np. lekkim miotkiem. Tynk przylega do podioza jesli uzyskamy czysty dzwiek.
Minimalna przyczepno$¢ tynku do podio.za powinna wynosic: dla tynkéw cementowo-wapiennych 0,025MPa, a dla
cementowych 0,05MPa. W razie watpliwosci Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badania przyczepnosci zgodnie z
norma PN-71/B-04500

6.4.6. sprawdzenie grubosci tynkow

Badanie przeprowadza sig na podstawie 5 kontrolnych otworéw/5000m o $rednicy 30mm. Pomiar wykonuje sie z
doktadnoscig do 3mm. Za przecietna grubos¢ uznaje sie $rednig z pomiaréw. O koniecznosci przeprowadzenia
badania zadecyduje Inspektor Nadzoru.

6.4.7. sprawdzenie wygladu powierzchni.

- Gladkos¢ powierzchni sprawdza sig przez potarcie tynku dionia.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca przykladania do
powierzchni tynku do krawedzi taty kontrolnej diugosci 2m oraz pomiaru przeswitu miedzy fata a powierzchnia z
doktadnoscig do 1mm.

6.4.8. sprawdzenie wykoriczenia tynku w narozach i na stykach powierzchni oraz badanie krawedzi tynku:

Badanie przeprowadza sig¢ wzrokowo. Krawedzie musza wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie moga byé
naruszone ani pofalowane.

6.4.9. Odbiér gtadzi gipsowych

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byé
wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci kontrolowanej taty 2 -metrowe;.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego- nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1mb i ogdtem nie wiecej niz 3m w pomieszczeniu

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogélem nie wigcej niz 4mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi

6.4.10. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z
podioza, pleéni itp.,

- trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, pekniecia, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnoscl tynku do podioza

- widoczne miejscowe nieréwnosci wynikajace z techniki wykonania tynku.

6.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to tynki nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i
materiatdw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci tynku z wymaganiami, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych tynkow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine".
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest :
- Tynki oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od czystej padiogi do spodu stropu.
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- Z nakfadéw na powierzchnie tynkow i gtadzi potraca sie naktady na powierzchnie
nieotynkowane, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1 m .
m - wykonanej sciany,
mb lub kg - osadzenia belek nadprozowych
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowej.
7.3 Szczegblowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine".

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z

Zamawiajacym.

Odbidr tynkow nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajaca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnos¢ wykonania tynkow
stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami
okre$lonymi w odpowiedniej normie.

8.3. Odbior robot tynkarskich obejmuje:

e 0dbior podtoza

e sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

e sprawdzenie grubosci tynkow

e sprawdzenie wygladu powierzchni i krawedzi tynku

e sprawdzenie wykonczenia tynku w narozach i na stykach powierzchni.

8.4. Badania zgodnosci przeprowadza sig zgodnie z pkt. 6. oraz wymaganiami normy PN- 70/B-10100. Tynk
powinien by¢ odebrany jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

8.5, QOdbior koficowy robdt murarskich polega na doktadnym sprawdzeniu wykonania robot murowych wg PN-
68/B-10020

8.6. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowiazany dostarczyc:

- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z
odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez
Zamawiajacego,
- protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu (przygotowanie podioza).
8.7. Z przeprowadzonego odbioru robét tynkarskich sporzadzony zostaje protokét zawierajacy:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usunigcia.

8.8. Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowac w Dzienniku Budowy.

8.9. Protokdt winien zostac podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela Wykonawcy.

8.10. Protokdt odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Roboty tynkarskie
wykonane niezgodnie z wymaganiami moga by¢ odebrane - z jednoczesnym obnizeniem ich ceny, pod
warunkiem, ze odstgpstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym
wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. W ramach odbioru koncowego komisja
dokona sprawdzenia, czy w czasie pomigdzy odbiorami jakiekolwiek elementy robét nie ulegly destrukcji .

8.11.  Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem oraz
rownoczesnym wpisem do Dziennika Budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnoéci podano w ST-450-0.00 "Wymagania ogolne". Platnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy i wielkosci platnosci
okresla wzor umowy.

9.2, Cena wykonania robot.
Podstawg pfatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w
ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania
niezbgdne do wykonania w celu osiggniecia zakladanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty
wynikajace z wiedzy techniczne] oraz technologii.
Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcii,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
- wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,
- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,
- przygotowanie wszystkich materiatow, narzgdzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczna,
- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,
- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowiacych wyposazenie budynku
przed zabrudzeniem,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego
- zasadnicze roboty tynkarskie,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowiacych wiasnosc Wykonawcy,
- oczyszczenie przypadkowo zabrudzonych elementéw nie przeznaczonych do otynkowania,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,
- utrzymanie miejsca robot,
- uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych.
Cena uwzglednia rowniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdt,
- postoje sprzgtu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodne zapisami we wzorze

umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Ustawy Normy.

PN-EN 771-4 Wymagania dotyczace elementow murowych. Czgsc4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komorkowego.

PN-EN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonow
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy drobnowymiarowe.

PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czes¢ 2: Nadproza PN-70/B-10100 Roboty

Przebudowa budynku nr 2 w obiekcie Podchorgzych 38 w Warszawie STR. 11



BO.08.10.00. Roboty murowe. tynkarskie

tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe.
Tynki szlachetne.
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-10104 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia. Zaprawy
0 okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-EN 1015-12. Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12: Okreélenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska. PN-EN 13139 Kruszywa
do zaprawy
PN-B-10110 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kiej gipsowy PN-65/B-14503
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-EN 197-1 Cement.
Czg$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2 Cement. Cze5¢ 2 : Ocena zgodnosci.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.
PN-EN 13658-1 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Czes$¢ 1: Tynkowanie
wewnatrz pomieszczen.
PN-EN 13658-2 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Cze$é 2: Tynkowanie
zewnetrzne.

10.2  Inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997

w sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczefistwa

Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny zgodnoéci,
wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytacznie przy realizacji
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow ninigjszego opracowania
zabronione
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE
PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace
na celu wykonanie robot w zakresie montazu stolarki wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w
projekcie budowlanym obiektu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem, oraz
wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t okreslonych w pkt.1.1 zwiazanych z dostawa i montazem stolarki drzwiowej i okiennej w
projektowanych pomieszczeniach.
Zakres prac obejmuje :

e roboty przygotowawcze

e zakup i dostarczenie na miejsce robot wszystkich materialow i urzadzen, sprzetu, narzedzi nie-

zbednych do prawidfowego wykonania robét,

e wyladunek materiatdw i sprzetu na terenie robot,

o wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,

o rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja, przygotowanie materiatdw do wbudowania,

o osadzenie stolarki i Slusarki wraz z elementami pomocniczymi do montazu,

e ochrona pozostalych powierzchni przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,

e sprawdzenie poprawno$ci montazu,

e prace porzadkowe,

o unieszkodliwienie odpaddw pobudowlanych,

e przygotowanie wykonanych robdt do odbioru

e uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie drzwi wejsciowych, drzwi do pozostalych pomieszczen, okien.
Do kompletu nalezy doliczy¢ zakup i montaz systemowych daszkow szklanych oraz wykonanie i montaz krat
okiennych oraz krat okiennych osiatkowanych zgodnie z projektem.

14, OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" oraz z
PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogéine" , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materialow oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogoine".

1.5.2.0dstepstwa od projekiu mogq dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow przez inne
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materialy o zblizonych charakterystykach technicznych i trwalodci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacii technicznej nie mogg powodowat¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwaiosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY
2.3.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogdline".
Stolarka drzwiowa winna spetnia¢ wymagania PN-88/B-10085, a okucia PN-EN 1906. Dostarczone na obigkt
wyroby powinny by¢ oznakowane znakami CE i posiadac aktualng aprobate techniczng wydana przez ITB
dopuszczajaca ten wyrdb do zastosowania w budynkach.
Dodatkowe oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta, typ wyrobu, kraj pochodzenia i date
produkeji. Do kazdego dostarczonego asortymentu wyrobu producent winien dostarczyé instrukcie okreslajacy
zasady wbudowania materiatu w obiekcie.
24. Wymagania szczegdtowe.

Wszystkie wymagania szczegdtowe podano w projekcie wykonawczym oraz kosztorysie.
2.5. Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna,
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow:
Materiat stanowi propozycje Zamawiajacego. Zgodnie z ustawa ,Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma
prawo zastosowac kazdy inny ,rownowazny" co do cech techniczno-jakosciowych wyrob. Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1, Ogblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne".

3.2, Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowoinego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujacego
poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien speinia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadat instrukcje
obstugi.

4, TRANSPORT

4.3.  Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdline".

4.4. Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi $rodkami transportu przystosowanymi do jej
przewozenia, nie wptywajgcymi niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow. W czasie transportu
na miejsce wbudowania stolarka musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania,
wgniecenia itp.) przesunigciem i utrata stateczno$ci oraz przed zbiciem szyb.

4.5. Transport drzwi nalezy prowadzi¢ pojazdami zamknigtymi zgodnie z PN-B-05000, a drzwi nalezy
przygotowac do transportu poprzez zapakowanie w folig.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonawcze podano w ST ,Wymagania ogélne".

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania oécieza do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadkach wystepujgcych wad oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, ocieze nalezy
naprawic i oczyscic.

5.2. Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.

Oscieznicg nalezy umiesci¢ w otworze , ustawi¢ w pionie i poziomie , a nastepnie zaklinowaé. Wolng przestrzen
migdzy $ciang a oscieznica wypelni¢ pianka montazowa lub innym materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB . W przypadku oécieznic drewnianych nalezy zabezpieczyé je przed
korozjg biologiczng od strony muru. Do czasu zwigzania pianki, nalezy na wysoko$ci zawiasow | zaczepu zamka
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zastosowac rozpieraki, aby nie dopusci¢ do zdeformowania osciezy. Gdy pianka montazowa stezeje , nalezy
usunac Kliny i wypefnic luki piankg. Zamontowat zawiasy dokrecajac je kluczem imbusowym, zawiesi¢ skrzydio
drzwiowe, uzbroi¢ w klamke , szyldy i zamek. W razie potrzeby dokonaC regulaciji, po czym zaslepié otwory
plastikowymi korkami w odpowiednim kolorze. Po sprawdzeniu dziatania drzwi usungé w razie potrzeby wkladke
z tworzywa w zaczepie zamka i zamontowat kieszef zamka. Po zamontowaniu stolarki nalezy drzwi doktadnie
zamkna¢ i sprawdzic luzy, a nastgpnie wykonat obrobki murarskie i tynkarskie osciezy w sposob zapewniajacy
ciaglosé i jednolitos¢ faktury powierzchni Sciany. Wszelkie zabrudzenia zaprawg nalezy niezwlocznie usunag.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dia stolarki okiennej i drzwiowsj.
Kontroli jakosci podiega:

e sprawdzenie jakosci zastosowanych wyrobow na podstawie dowodéw dostawy : za$wiadczenia
producenta o jakosci Iub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu materialu, i $wiadectw
jakosci lub atestow producentéw oraz ogledzin wizualnych,

°  sprawdzenie jakosci wykonanych robét zgodnie z normg PN-B-10085: sprawdzenie zgodnosci
elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

e sprawdzenie jakoSci materiatu z jakiego zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidtowosci
wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

e sprawdzenie ptaskosci skrzydet drzwiowych nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 952

s sprawdzenie zgodno$ci wymiarow stolarki,

e Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od :
2mm przy dtugosci przekatnej do 1m
3mm przy diugosci przekatnej do 2m
4mm  przy dfugosci  przekatnej

powyzej 2m

e Sprawdzenie wymiarow i prostokatnosci skrzydet drzwiowych nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 951.

o sprawdzenie jakosci wykonhczenia powierzchni wyrobow,
odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej stolarki,

e poprawno$¢ mocowan i uszczelnienia stolarki w otworach drzwiowych - sprawdzenie osadzenia zgodnie
z pkt.5

e rodzaj, sposob zamocowania i sprawno$¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych, oku¢ i zawiasow
stolarki,

e sprawdzenie sity zamykajacej skrzydta drzwiowe zgodnie z PN-EN 12046-2,

o szczelne przyleganie skrzydet stolarki do oécieznic,

Roboty wykoriczeniowe wykonanych robot.

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny , to roboty nalezy uznaé za wykonane prawidiowo i
zgodnie z wymaganiami. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i
materiatdw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robot z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robét,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa dla robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegbtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla
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robét objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne".
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiajacego.
Odbi6r robét obejmuije:

o odbidr jakosciowy zastosowanych materiatow,

 sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialow z dokumentacja

e sprawdzenie prawidlowo$¢ wykonania robot zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.6

e sprawdzenie wymiarow ; pomiarow dokonuje sie doktadnoscia do 1mm,
Do odbioru koricowego robdt Wykonawca winien dostarczyé: zgloszenie do odbioru koricowego robot
stolarskich, dokumenty podwiadczajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty,
deklaracje zgodnosci, dopuszczenia itd.),
Wykonawca jest zobowiazany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :
przeprowadzi ogledziny wykonanych robét z punktu widzenia zgodnoéci z dokumentacjg uzytych materiatow,
sposobow i jakosci ich montazu, oraz zgodnosci z umowa, ST i obowiazujacymi normami | pozostatymi
przepisami , zbada wyniki przeprowadzonych badan, sporzadzi protokét odbioru korficowego robot .
Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: prace zostaly wykonane niezgodnie z umowa, przediozona
dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, roboty nie zostaly zakoriczone,
wykonane roboty wykazuja powazne wady, wymagajace duzych przerobek lub ze wzgledu na swoje wady nie
nadaje sie do bezpiecznego lub poprawnego uzytkowania. Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie :
- ocene wynikow wykonanych badan,
- potwierdzenie otrzymania dokumentaciji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescié uzasadnienie decyzji
komisji.
Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Roboty wykonane niezgodnie z
wymaganiami moga by¢ odebrane - z jednoczesnym obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, ze odstepstwa nie
obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru. W ramach odbioru koficowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie
pomiedzy odbiorami jakiekolwiek elementy robot lub materiatow nie ulegly destrukcji.
Po zgtoszeniu przez wykonawce usunigcia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje komisyjnego
sprawdzenia robot, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST "Wymagania ogélne’. Platnoé¢ nalezy przyjmowaé
zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i prob. Terminy i wielkosci platnosci okresla wzor
umowy.

9.2.  Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w
ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania
niezbgdne do wykonania w celu osiggniecia zakladanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty
wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniona i obejmuje:
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roboty przygotowawcze,
o  zakup wszystkich materiatow i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
e dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbednych do
prawidtowego wykonania robét,
e wyladunek materialow i sprzetu na terenie rob¢t,
o rozpakowanie materiatbw, przeglad i segregacija, przygotowanie materialdw do wbudowania,
e 0sadzenie konstrukcji stuzagych do montazu,
e wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidlowego wykonania robot,
e  sprawdzenie poprawno$ci montazu,
e prace porzadkowe,
e unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,
s skompletowanie dokumentacji powykonawczej,
e przygotowanie wykonanych robot do odbioru
e uczestniczenie w czynnosciach odbicrowych.

Cena uwzglednia rowniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania sprzetu,
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.

e  PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e  PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

e  PN-EN 951 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw i odchytek od prostokatnosci _ PN-EN 951
Drzwi drewniane. Metoda okreslenia ptaskosci _ PN-EN 951 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania sity
potrzebnej do zamknigcia.

o  PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

o PN-EN 12608 Ksztattowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do produkciji okien i drzwi.
Klasyfikacja i metody badan.

o  PN-EN 1154 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania. Wymagania i
metody badan” (Zmiana Al)

e  PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan"

o  PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan”

e  PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan"

o  PN-EN 12209 "Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan" écian ostonowych. Czes¢ 4: Oznaczenie odksztaicenia trwatego po starzeniu. Metoda badania”

e PN-75/B-94000 "Okucia budowlane. Podziat"

e  PN-84/B-94019 "Okucia budowlane. Klameczki z tarczami"

o PN-91/B-94050.01 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podziat"

e PN-74/B-94070 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprezynowe. Okre$lenia i podziat'

e PN-B-94090 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego"
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e PN-B-94091 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa"

o PN-69/B-94100 "Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania i badania"

o  PN-83/B-94101 "Okucia budowlane. Ziacza rubowe wpuszczane"

e PN-92/B-94398 "Okucia budowlane. Zamki. Funkcje"

e PN-88/B-94399 "Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia"

o PN-92/B-94402 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0"

o  PN-83/B-94403 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T"

e PN-91/B-94405 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa O"

o  PN-92/B-94406 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A"

e PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.

e PN-B-94411 "Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek”

o  PN-93/B-94412 "Okucia budowlane. Uchwyty gatkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A"

e  PN-91/B-94413 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa O"

e  PN-91/B-94414 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa A"

o PN-93/B-94415 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa 0"

e  PN-B-94416 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa T"

o PN-B-94417 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa C"

o PN-B-94419 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa B"

e  PN-B-94420 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa B"

e PN-B-94430 "Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy"

e PN-88/B-94440 "Okucia budowlane. Klucze okragle do zamkow"

e  PN-73/B-94441 "Okucia budowlane i meblowe. Klucze plaskie zamknigé bebenkowych” _ PN-74/B-
94461.01 "Okucia budowlane. Wkiadki bebenkowe profilowe. Okreslenia i podzial"

e PN-83/B-94461.03 "Okucia budowlane. Wkiadki bebenkowe profilowe. Wktadki jednostronne”

o  PN-84/B-94461.04 "Okucia budowlane. Wiktadki bebenkowe profilowe. Wkiadki dwustronne”

e PN-75/B-94461.05 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wktadki dwustronne z gatka"

o  PN-B-94461-06 "Okucia budowlane. Wkiadki bebenkowe profilowe. Wytyczne stosowania"

e PN-78/B-94461-07 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Uktady centralnego otwierania”

e PN-EN 1303 Okucia budowlane. Wkfadki bebenkowe do zamkdw. Wymagania i metody badan.

10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkow metoda lekka,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny zgodnoéci, wymagar
, Jakie powinny spetniaC notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODBICIA FUNDAMENTOW
(WZMOCNIENIA GRUNTU POD FUNDAMENTAMI)
ZA POMOCA PALI INIEKCYJNYCH - METODA JET GROUTING

Kod CPV
45100000-8 ogrodzenie placu robot i zagospodarowanie placu budowy

45262300-4 konstrukcje zelbetowe obudowy wykopu
45110000-1 wywoz gruzu i gruntu

Warszawa, 2016
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytacznie przy realizacji
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie calosci lub fragmentow
niniejszego opracowania zabronione.
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1. WSTEP

W celu podbicia piyty fundamentoéw budynku nr 2 przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie nalezy ogrodzié i
zagospodarowac plac budowy, dokonat prac wstepnych zabezpieczenia sieci i instalacji, rozebraé nawierzchnie,
wykona¢ odwodnienie, wykona¢ wykop, dokonac pionowego palowania iniekcyjnego. Po czym zasypat wykop
ubitym gruntem, ponownie uozy¢ sieci i instalacje i odtworzy¢ nawierzchnie, warstwy posadzek i zielen.
Nastepnie odtworzy¢ nawierzchnie chodnika i uporzadkowa¢ plac budowy.

STAN BUDYNKU - RYSY

Budynek ewidentnie osiada, szczegdlnie w czesci Srodkowej. Mozna oszacowat tempo osiadan na ok. 1 mm/rok
dla poszczegolnych fragmentow obiektu. tawy fundamentowe osiadajg na gruntach nasypowych. Ponadto
wystepuja rysy na $cianach poprzecznych szczegdlnie przy styku z konstrukcjg zelbetows stropow i ukosne
pomigdzy stropami. Rysy pojawiajg sig praktycznie w catej strukturze budynku o rozwartosci od rys wioskowatych
do majgcych ok. 5 mm rozwartosci (w czesci $rodkowej). Zdecydowanie rozwartosé rys jest najwieksza w czesci
srodkowej i niknie w kierunku postgpu ku Scianom szczytowym. Ponadto kanalizacja jest prowadzana na
zewnatrz trasg pod budynkiem. Niewiadomy jest stan mediow hydraulicznych znajdujgcych sie pod budynkiem.
Osiadanie terenu moze skutkowa¢ ich rozszczelnieniem i przeciekami do gruntu szczegdlnie z kanalizacii.
To by przyépieszalo osiadanie i sedymentacje gruntu a takze i osiadanie budynku. Obecnie stan budynku nie
budzi zastrzezen odnoénie bezpieczenstwa uzytkowania.

POSADOWIENIE BUDYNKU
Dysponujemy badaniami geotechnicznymi wykonanymi w 2011 r. Wykazaly one do$¢ niekorzystne warunki
geotechniczne, a mianowicie:
- bezposrednio pod fawami fundamentowymi znajduje sie warstwa ok. 1-2 m gruntow nasypowych
nieskonsolidowanych i gruntéw organicznych.
Ta warstwa jest niewtasciwa do bezposredniego posadowienia obiektu dwukondygnacyjnego. Budynek sie
zapada — osiada na skutek scisliwosci gornych warstw gruntu. Zatozeniem jest przeniesienie fragmentow ciezaru
budynku bezposrednio na warstwy nosne gruntu. Ma stuzy¢ temu wykonanie wielu pionowych pali iniekcyjnych
metoda jet grouting.

WYKONANIE PALOWANIA

Palowanie iniekcyjne poziome zostanie przeprowadzone za pomoca maszyn samojezdnych na gasienicach.
dokonywanych maszynami z dna wykopu wewnafrz budynku i z poziomu terenu na zewnatrz. Pale przyjeto o
srednicy ok. 40 cm. Iniekt cementowy podawany bedzie z polowego wezia betoniarskiego do maszyny, ktora ma
mozliwos¢ dokonania palowania w odlegtosci do 30 m od skraju wykopu. Poszczegdine odcinki rury iniekcyjnej
montuje sig przy poziomym poloZeniu ramienia roboczego. Po wwierceniu rury w odpowiednie polozenie
nastepuje podawanie iniektu pod cisnieniem. Powstaje poprzez wytrysk iniektu z dysz znajdujacych sie na koficu
rury poziomy pal cementowo - gruntowy. Poniewaz pale zlokalizowane sg pod osiami poprzecznych ram
budynku schodzac warstwami ,trojkatnie” w dot, zatem przejma catkowicie prace fawy fundamentowej na grunt
nienosny, przekazujac obcigzenie na grunt noény.

Wykonawca dostosuje swoja technologie wykonania do parku maszynowego, ktérym dysponuje i
wykona swoj projekt wykonawczy wraz z harmonogramem uzgodnionym z Uzytkownikiem.

ZALECENIA
1. Nalezy zatozy¢ system reperow na budynku nr 2. W trakcie poza trwaniem budowy podbicia realizowat ich
pomiary pionowe co ok. 1 miesiac.
W trakcie trwania budowy podbicia dokonywaé pomiary co. ok. 1 tyg.
Po zakonczeniu budowy powtorzy¢ pomiary przez okres ok. 1 roku co ok. 4 mies., tak aby mozna bylo stwierdzi¢
istotne powstrzymanie osiadania budynku.
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2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Do realizacji nalezy uzy¢ betonu, materiatow chemii budowlane;.

3. SPRZET
- Zuwagi na zlozony i trudny charakter prac przy wykonaniu podbicia stosowaé zastosowanie koparki,
spycharki, wywrotki, kombajny iniekcyjne stosowane w metodzie jet grouting.
Ponadto bedzie potrzebne cate zaplecze placu budowy i park technologiczny do jet grouting.
- Sposob ustawienia kontenerdw, urzadzen i materiatow ustali kierownik robét z administracjg budynku.
Sprzgt uzywany w robotach budowlano — montazowych powinien mie¢ ustalone parametry techniczne,
powinny odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywania robot.,

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowalnymi $rodkami transportu.
Do transportu kamieni, gruzu, gruntu uzy¢ wywrotek. Beton przywozi¢ mieszalnikami samochodowymi (tzw.
Gruszkami) i podawa¢ pompa od strony placu budowy.
Wymagania ogélne dotyczace transportu, przyjmowanie i sktadanie materialow na placu budowy zawarte sg
w ST BO-00.00.00 (Wymagania ogoine) i w ST BO-04.00.00 (Betonowanie). Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywania
robot | wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Do wykonania robot istotnymi sa;
1. Zabezpieczenie pola pracy. Prace przy budowie stanowia zagrozenie w obrebie ogrodzenia. Dlatego tez
obszar ten w czasie prowadzenia prac nalezy wygrodzic ogrodzeniem, barwng tasma i tablicami
ostrzegawczymi.
2. Uzycie odpowiedniego sprzgtu, sprawnego technicznie i odpowiednio przeszkolonych pracownikéw pod
wzgledem BHP i majacych aktualne badania medyczne.
- Prace budowlane mozna przeprowadzi¢ bez ograniczen czasowych. Postawic tablice ostrzegajace.
- Prace nalezy wykonac pod kierownictwem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia i przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.
3. Zaplecze socjalne zapewni inwestor w przylegtym do placu budowy budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI
Z uwagi na specyfike zagadnienia prac ziemnych, budowlanych i instalacyjnych nalezy skontrolowat czy w
ich trakcie nie doszio do uszkodzenia przebiegajacych wokét instalacii | uzbrojenia, czy jest uporzadkowany
plac budowy, zasypany zageszczonym piaskiem wykop, a wreszcie czy wywieziono wszystkie elementy
przewidziane do rozbidrki we wiasciwe miejsce (sktadnica ztomu, wysypisko).
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8.

OBMIAR ROBOT

Powykonawczy obmiar robot wykonaé w oparciu o projekt oraz ewentualnie, dodatkowe ustalenia wynikle
w czasie rozbiorki, w jednostkach ustalonych w Kosztorysowanych Normach Rzeczowych. Zanikowe
elementy robot zgtaszac na biezaco do odbiaru Inspektorowi Nadzoru.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot powinien si¢ odbyé przed wykonaniem izolacji p.wilgociowej, termicznej i innych robot

wykoniczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

) zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
) protokoty odbioru poszczegélnych etapow robét zanikajacych,
) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

O O O

=

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI
Paci sig jednorazowo badz ratami za wykonanie rozbiorki, wywdz gruntu i materiatow, prace budowlano -
montazowe, budowlane, zasypywanie wykopu, | doprowadzenie placu rozbiorki do wasciwego stanu
technicznego - uporzadkowanie. Podstawa ptatnosci jest protokét inspektora nadzoru i wystawiona faktura

przez wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 89,poz. 414; z pézniejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1994 r — PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 55,poz. 250; z pézniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/1995 poz.
46 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Niezaleznie od powyZzszych wskazan kierownik rozbiorki opracowujgc BIOZ zobowiazany jest uwzglednic
wymogi przepisow:
1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Administracji z dn. 08.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
2. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596).
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3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26. poz. 313 ze zm.
Nr 56 poz. 462 z 2009 r.).

4. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 05. 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore muszg byC wykonywane przez co najmniej 2 osoby (DzU. nr 62
poz. 288).

5. Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wedtug zasad art. 208
Kodeksu Pracy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

Kod CPV 45430000
POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NA PODLOGACH | NA SCIANACH

Warszawa, 2015
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacii technicznej dozwolone jest wytacznie przy realizacji
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie calosci lub fragmentow niniejszego opracowania
zabronione.

Przebudowa budynku nr 2 w obiekcie Podchorgzych 38 w Warszawie STR. 2



B.12.00.00. Pokrywanie podlog i $cian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robdt wykladzinowych i okiadzinowych z plytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym,
ktore zostang wykonane w ramach: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W

WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe

wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu

zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
— pokrycie podiog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
— pokrycie Scian ptytkami (okladziny), ktére stanowig warstwe ochronna i ksztattujaca forme architektoniczng
oktadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie wykladzin i okladzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wykladzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dia konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
B-00.00.00 (kod 45000000) ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacije robot wyktadzinowych i okladzinowych stanowia;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

— projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
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— aprobaty techniczne, certyfikaty Iub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

— protokoly odbiorow czgsciowych, korcowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokdtami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza,
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on

uwzgledniac:

— materiaty do wykonywania wykfadziny i oktadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

— rodzaj i stan podtozy pod wykiadziny i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatow
do napraw,

- specyfikacje materiatow do wykonania wyktadziny i oktadziny z powolaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
— kolorystyka i wzornictwo uktadanych piytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

— zasady konserwacji wykiadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg robét wykfadzinowych i okfadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p.
14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacii technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000) ,,Wymagania ogéine” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wykladzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych
powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne |ub by produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do zbioru norm polskich,

— naopakowaniach powinien znajdowact si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skiadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadat na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wykfadzin i okladzin powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie,

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadat nastepujacym normom:
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- gf\ll—EN 176:1996 — Pytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa

- :TN'-EN 177:1997 — Pytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B
a.

= El\lll-bEN 178:1998 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa

- PN-éN 159:1996 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B IlI.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okreslaé dokumentacja projektowa, szczegélnie dotyczy to
ptytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien cieralnosci, mrozoodpornosé i twardosc.

2.2.3. Kompozycie klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spefnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— Srodki ochrony plytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczenh,
— $rodki do konserwacji wykladzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

225 Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowat nalezy wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez
badar laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykiadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wykladzinowych i okladzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadia koszyczkowe napedzane wiertark elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogoblne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyC przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i rozladunku fadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materialow podiogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogéine”
pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakorczone:
— wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolagji podtog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapié po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykfadzinowe i okfadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura
ta powinna utrzymywac sie w ciagu calej doby.

4) Wykonane wyktadziny i okfadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chronié przed nastonecznieniem i
przewiewem,

5.3. Wykonanie wykfadziny

5.3.1. Podloza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gruboci minimum 50 mm.
Podkfady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie

minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podkiady zwigzane z podiozem — 25 mm

— podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dtugosci faty kontrolnej o diugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaC, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnafrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekraczaé 10 m? a
maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
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Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupoéw konstrukcyjnych oraz w
styku roznych rodzajow wykladzin. Szczegolowe informacje o ukladzie warstw podiogowych, wielkosci i
kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w
dokumentaciji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmnigjszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca sig zbrojenie
podkfadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladow cementowych widknem
polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuije sie z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek Scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podiogi,
powoduje jednak oszczednose kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob
ukfadania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowat uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej plaszczyznie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokost wigkszq niz
potowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji
wzory lub skfadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczongj linii.

Kompozycie klejaca naklada sie na podioze gtadkq krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje’ sie zebata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé
cata powierzchnig podioza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielkosé
zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum
65% powierzchni plytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:
— 50x5mm - 3mm
- 100x100mm - 4 mm
- 150x150mm - 6 mm
- 200x200mm - 6mm
-~ 250x250mm - 8mm
- 300x300mm - 10 mm
— 400x400 mm - 12mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozyciji klejacej powinna wynosié okolo 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji Klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci plytek i
wynosi $rednio okolo 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej ukiada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwszg plytke nalezy g lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawic¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami
uzyskuije sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku piytek uktadanych na zewnarz warstwa kompozycii klejacej powinna pod catg powierzchnig
piytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych
piytek.
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Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sig nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dtugosci boku:

- do100 mm — okolo 2 mm

od 100do200mm - okoto 3 mm

0d 200do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usunag jego nadmiar, mozna tez
usunag¢ wkfadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegoty cokolu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same
kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenie plytek. Dokfadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢é w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni piytek wilgotng gapka,
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzic zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Plaskie
spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejona gladka gabka, Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka,

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegolnie dotyczy fo ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwigkszenia odpornoéci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga byc takze plytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podloza pod oktadzine

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:
— Sciany betonowe

— otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podioza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych
powiok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
okladzin wewnetrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtoz nasiakliwych zaleca sig zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spefnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
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— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o diugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchylek nie wiekszej niz 3 na diugosci
taty,

— odchylenie powierzchni od Kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnagjj,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powiokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4,

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materialy,

narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania

ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej

Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosé, wieksza

niz polowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okre$lone w

dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem piytek na scianie nalezy zamocowaé prosta, gladka fate drewniang lub aluminiows, Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu piytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozyciji zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca nakiada sie na podioze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnig zgbata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé roziozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci phytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji kiejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwolic na
wykonanie okfadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielko$ci
plytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sig tam cala ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zaczaé od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym
migjscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po
docisnigciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania’. Plytki o duzych wymiarach zaleca sig dobija¢ miotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uklada sig zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé wkiadki
dystansowe.

W trakcie ukfadania plytek nalezy takze mocowat listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej plytki lecz wigkszej iloci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé
odpowiednich szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu woda,
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Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Doktadny czas
powinien byc okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy kiejowej.

W przypadku gdy krawedzie piytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sig rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
okfadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle
i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesly ksztatt spoiny. Plaskie spoiny
otrzymuje sig poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka,

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornoéci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatow powinien by¢ uzalezniony od
rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujq sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonanie wykltadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.

Wszystkie materiaty — plytki, kompozycie klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spefiac
wymagania odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w
dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wykladzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rowno$ci podktadu, ktore przeprowadza sie przykiadajac w dowolnych migjscach i kierunkach 2-
metrowa tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
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prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i okfadzin a w szczegoinosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentagji
powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow | wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni wykladzin i oktadzin,
prawidiowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacii.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robét i w trakeie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podiog i oktadzin $cian powinien obejmowag:

— sprawdzenie prawidiowosci ulozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie | porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca faty kontrolnej diugosci 2 m przykladanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatq a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocy cienkiego drutu naciggnietego wzdiuz spoin na calej ich
diugosci (dla spoin wyktadzin podiogowych i poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwiazania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwiek jest dowodem nie zwiazania plytek z podkfadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5 mm

= grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace)).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i

opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i

wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wykfadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykladzin dla
ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cafa powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosc) . przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

= grubosc¢ warstwy Klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczaine odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg diugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej diugosci lub szerokosci
posadzki,

= spoiny na catej diugosci i szerokosci musza by¢ wypenione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugoéci 1 m i 3 mm
na cafej diugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla
plytek gatunku drugiego i trzeciego,
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= szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacia i instrukcja producenta.
6.5.2. Prawidiowo wykonana okiadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cafa powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy okladzin dia
ktorych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

~ cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek whaéciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac giuchego odgtosu,

— grubosc warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacig lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé 2 mm na
diugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,

= spoiny na catej dfugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm
na diugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacig i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) , Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sig w m? na podstawie dokumentacii projektowej przyjmujac wymiary w
Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnig stupdw, pilastrow,
fundamentow i innych elementéw wigksze od 0,25 m2,

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

Powierzchnie okfadzin okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogéine” pkt
8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i okladzin elementem ulegajacym zakryciu sg podioza.
Odbior podtoz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i okladzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.2. ninigjszego opracowania. Wyniki
badan nalezy porownac z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin
iwpkt. 5.4. dla okladzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidiowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuaciji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizongj
wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podié?) oraz materiatow
nalezy zapisat w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca,

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego diugo$¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych
wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny robot”,

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wykfadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-01)
»~Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub okladzinowe moze
by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobdow:

- rozliczenie ryczaftowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartosé
wynagrodzenia; wartos¢ rob6t w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykfadzinowe i oktadzinowe obejmuja;

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot

z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogoine) i zysk kalkulacyjny,
— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych
wyktadzin i okladzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjgcia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca, sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-1SO 13006:2001

PN-EN 87:1994

PN-EN 159:1996
PN-EN 176:1996
PN-EN 177:1997
PN-EN 178:1998

PN-EN 121:1997
PN-EN 186-1:1998

PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998

PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN 1SO 10545-2:1999
PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN 1SO 105645-4:1999
PN-EN 15O 10546-5:1999

PN-EN 1SO 10545-6:1999
PN-EN 1SO 10545-7:2000

PN-EN ISO 10645-8:1998
PN-EN ISO 10545-9:1998
PN-EN 1SO 10545-10:1999
PN-EN SO 10545-11:1998

PN-EN SO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1990
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN 1SO 10545-15:1999
PN-EN ISO 10545-16:2001
PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002

Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
Plytki | ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%.
Grupa B IlI.

Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci wodnej E<3%.
GrupaB .

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%.
GrupaBll a.

Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B Il b.

Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa A .

Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a.
Cz. 1.

Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.
Cz. 2

Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A ||
b.Cz. 1.

Plytki i pyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A ||
b. Cz. 2,

Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A Il

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni.

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci wodnej, porowatosci otwarte),
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite).

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;.

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspdiczynnika odbicia.

Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie plytek
nieszkliwionych.

Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na $cieranie powierzchni plytek
szkliwionych..

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
Pytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na szok termiczny.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate plytek
szkliwionych.

Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci,

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci chemicznej.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na plamienie.

Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiu i kadmu.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie malych roznic barw.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
Kleje do plytek. Definicje | wymagania techniczne.
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PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpomosci chemicznej zapraw

na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornoéci na $cieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie.
PN-EN 12808-4.2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogéine (kod B-00.00.00.),
wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Okfadziny | wykfadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

= Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.

= Ukladanie i spoinowanie plytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.
- Katalog wyrobdw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.13.00.00
SUFITY PODWIESZANE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikaciji technicznej dozwolone jest wytacznie przy realizacii
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie calosci lub fragmentow niniejszego opracowania
zabronione
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania wykonania i odbioru sufitow
podwieszanych dotyczacych: PRZEBUDOWY BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W
WARSZAWIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
robtt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy konstrukcji sufitow w systemie lekkiej
zabudowy z ptyt 60x60cm, zastepujace tynki sufitow do ktorych wykonania zostaty uzyte materialy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja - uporzadkowany zespd! potgczonych czeéci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.

roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z piyt - wszystkie prace budowlane zwiazane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg przetargows,

Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy
migjsca dla instalacji.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogoéine wymagania dotyczace robét podano w
~Wymaganiach ogolnych"

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania ogoine”
2.2,  Materialy potrzebne do wykonania robét

Sufity podwieszone z wypetnieniem plytami 60x60cm z zastosowaniem profili poprzecznych. Przeznaczony do
stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewnafrz budynku. Konstrukcja nosna skiada sie z wsunietej
konstrukcji nosnej mocowanej bezposrednio do sufitu. Piyty mogg by¢ przeznaczone do demontazu. System
sklada sig z ptyt mineralnych 60x60 Phyty np. Armstrong (lub inne o takich samych parametrach)o odpornoéci na
wilgotnos¢ wzgledng powietrza 95% RH z gwarantowang przez dziesie¢ lat cecha nieugigcia pod wpltywem
wilgoci; plyta charakteryzuje sie rowniez wzmocnionymi krawgdziami frezowanymi pozwalajacymi minimalizowaé
uszkodzenia piyt w trakcie montazu. charakteryzuje si¢ delikatng, strukturg powierzchni z mikroperforacjq
zapewniajacq dobre pochtanianie dzwigku alfaw=0,60. Musi speinia¢ warunki odpornosci ogniowej o klasie co
najmniej EI30
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3. SPRZET

3.1, Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogblne”.

3.2.  Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot,

4. TRANSPORT

4.1, Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych" ogdlnej specyfikacji techniczne;.
4.2, Transport materialow

Transport materialow odbywa sig przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okrelony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w spos()b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Skladowanie materiatow powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i
mocnym podkfadzie. Plyty do sufitow podwieszanych z plyt akustycznych drewnopochodnych powinny byé
skiadowane w pozycji poziomej na wysoko$¢ najwyzej do dwoch palet, powinny byé chronione przed
zabrudzeniem i wilgocia. Paczek nie nalezy rzucac, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywaé w suchym
pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie klas¢ na mokrym podiozu, piyty w paczkach utozone sg zawsze
stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowaé po dwie piyty odwrécone do siebie stronami
widocznymi, ptyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogoine"

5.2.  Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,. Okadziny z plyt ze skalnej
wetny mineralnej nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +12°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
moze przekracza¢ 75%. Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Sufity systemowe modutowe 60x60m z ptyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowiacy podioze dla plyt jest jednowarstwowy skladajacy sie z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg
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spetniaé warunek pigciokrotnego wspéiczynnika wytrzymalosci przy ich obcigzaniu. wigksze od pigciokrotnej
wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tacznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzace do
kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne. Montaz sufitu rozpoczyna sig od wyznaczenia jego
pfaszczyzny na okalajacych Scianach przez wytrasowanie gémej krawedzi katownika przysciennego na
okalajacych scianach. Katownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wigkszych niz 100 cm.
Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili glownych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostaé tak
rozplanowane, aby z obu stron przy $cianach pozostaly jednakowe odleglosci wieksze niz polowa szerokosci
phyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtownych. Wzdtuz
linii przebiegu profili gtéwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakow w rozstawie, co 120 cm. Po
zamocowaniu wieszakow podwiesza sie profile glowne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile
poprzeczne ,120", a migdzy nimi profile ,60" tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujac cata konstrukcje
wkiada sig ok. 30% piyt. Plyty powodujg utoZenie i wyrownanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje sig montaz
odcinkow profili dochodzacych do $cian. Docinaé je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu kohczy uzupetnienie
wszystkich ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwosé oraz zakres badan materialow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustalic Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i
wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnoS¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczagce lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powioki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne"
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot.

OgblIne zasady odbioru robdt podano w SST ,\Wymagania ogdlneg"

8.2.  Odbior podiozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Podioze
oczysci€ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

Przebudowa budynku nr 2 w obiekcie Podchorgzych 38 w Warszawie STR. §



BO.13.00.00. Sufity podwieszane

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

84. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$é wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

- prawidtowos¢ zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwu- Scienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzic
za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugoéci
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonany z dokladnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku Powierzchni od Powierzchni i
krawedzi od kierunku ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej pionowego poziomego Przecinajacych sie
plaszczyzn od kata w dokumentacji Nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci faty
kontrolnej 2 m Nie wigksze niz 1,5 mm i ogbtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci Nie wieksze niz 2 mm i ogdlem nie
wigkszej niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp. Nie wigksza niz 2 mm na diugosci
taty kontrolngj 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”,

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz sufitu podwieszanego modutowego,

- uporzadkowanie migjsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek | odpaddw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacjg opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesc 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan PN-B-
79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe PN-93/B-02862 Odpornosc ogniowa

PN-EN IS0 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
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PN-EN IS0 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ziacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposab ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Taémy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 8001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szezegblowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacii technicznej dozwolone jest wytacznie przy realizacii
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38 W WARSZAWIE
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw
niniejszego opracowania zabronione.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru murdw,
ktore zostana wykonane w ramach: PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 W OBIEKCIE PODCHORAZYCH 38
W WARSZAWIE.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spefnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia
| przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem malarskich robot
wykonczeniowych .
Zakres robot obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
-dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatow, sprzetu, narzedzi oraz drabin i
rusztowan niezbednych do prawidlowego wykonania robot,
- wytadunek materiatow na terenie robét,
- rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,
- przygotowanie materiaiow do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiatow (farb, gruntow,
szpachlowek itp.) i narzgdzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz
niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukeji pomocniczych,
- przygotowanie podtoza pod wykonanie robét,
-ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem,
- préby kolorow,
- zasadnicze roboty malarskie,
-oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,
- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robét,
-oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy,
- utrzymanie migjsca robot,
- mycie po robotach malarskich posadzek i stolarki,
- unieszkodliwienie odpadaw,
- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

1.4, Okreslenia podstawowe

Podioze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (muru,
tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych itp.) na ktérej bedzie potozaona powloka malarska

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru, emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni

Farba - ptynna lub pdiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa
o Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
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$rodkéw pomocniczych

- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obiazni- kow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.)

> Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa minerlanego (np. wapna, cementu, szkia wodnego
itp.) , pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodko pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stoswania mieszanki.

Farby gruntujace do metalu - majg dziatanie antykorozyjne , uodparniajg metal na rdze , a niekiedy
potrafig zneutralizowa¢ jej niewielkie skupiska.

Farby podkiadowe do metalu - do pokrywania metalu przed ostatecznym malowaniem. Zapewniajg
dobrg przyczepnosc farbom nawierzchniowym i tworza dodatkowa bariere ochronna, nieprzepuszczajacy
pary wodnej.

> Farby nawierzchniowe - tworza powloke chroniaca przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Nadajg
metalowi wiasciwg barwe.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

1.5.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materialéw oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogoine".

1.5.2. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow przez inne
materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzone] dokumentaciji technicznej nie mogg powodowat obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST ,Wymagania ogdlne". Wszystkie materiaty
malarskie powinny by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadac normom,
- Certyfikat lub Deklaracje zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpuieczenstwa
- winny posiada¢ atest PHZ.
2.2. Wymagania szczegotowe.
2.2.1. Farby do wymalowan wewnetrznych.
2.2.1.1. Farba emulsyjna
Do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitbw nalezy zastosowac farby emulsyjne, akrylowe nawierzchniowe o
jakosci odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych stosowanych wewnatrz. Farby
winny spefnia¢ wymagania normy co najmniej przez 12 miesigcy od daty produkji.
2.2.2. Srodki gruntujace.
Nalezy zastosowaC srodki gruntujgce odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej, wskazane przez
producenta farby do malowanie nawierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchnie betonowe lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
farby nie podaje inaczej
- nachionnych podfozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje sie wykonanie powloki malarskiej
2.2.3. Materiaty pomaocnicze:
- rozcienczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowy, inne
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rozcienczalniki przygotowane fabrycznie

- $rodki do odtiuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen,
- $rodki do likwidacji zaciekdw | wykwitow

- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materiafy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna,

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje Zamawiajacego. Zgodnie z ustawa ,Prawo zaméwien publicznych”
Wykonawca ma prawo zastosowat kazdy inny ,rownowazny" co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine".

3.2.  Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu malarskiego zalecanego przez producenta
farby i wybranego przez Wykonawce, gwarantujacego poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet
winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.,

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowag:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczng,

- pojemniki do przygotowywania sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze

winno by¢ zgodne z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT

4.1, Materiaty malarskie moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu spefniajacymi
wymagania ogolne okrelone w ST ,Wymagania ogdlne’, dobranymi przez Wykonawce, nie
wplywajgcymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Materiat nalezy transportowaC zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie.
Przewozony material nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami
opakowania.

4.3, Farby nalezy przewozic w szczelnie zamknigtych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez
producenta w $rodkach transportowych pokrytych plandekami lub zamknigtych.

4.4. Do transportu farb i materiatbw w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych,
zaleca sie uzywac¢ zamknietych $rodkéw transportu.

4.5, Wyroby lakierowe nalezy pakowat, skladowac i transportowa¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-
89/C-81400.
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5 WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wytyczne ogélne.
5.1.1.  Ogblne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogolne".
5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale $rodkow , ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spefnienie wymagan technicznych.
5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich.
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapié po catkowitym zakoriczeniu robét budowlanych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow. Wewnatrz budynkow pierwsze
malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukoriczeniu robot instalacyjnych tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia armatury o$wietleniowej (gniazda i
wytaczniki)
- wykonaniu podiozy pod posadzki
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonac po;

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin z tworzyw sztucznych i dywanowych) z przybiciem listew

przysciennych oraz cokolow.

5.3. Przygotowanie powierzchni pod powloki malarskie.

Powierzchnia przygotowana do malowania winna by¢ pozbawiona peknie¢ i innych uszkodzen
mechanicznych , pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych i odttuszczona (kurz, brud, tuszcze,
wykwity solne). Ewentualne nieusuwalne elementy metalowe wystajace ze $cian winny by¢ oczyszczone
z rdzy, pozostatosci gipsu lub zaprawy, plam tiuszczu a nastepnie zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.1.  Powierzchnie nowych tynkéw moga zosta¢ poddane obrébce malarskiej dopiero po wyschnieciu

tynku tj. nie wczesniej niz po ok. 14 dniach. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete poprzez
wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.

5.4. Prowadzenie robot malarskich wewnetrznych.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow oraz miejsc naprawianych.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej

+5 C lecz ponizej +25 C, przy czym temperatura podioza nie powinna przewyzszaé +20 C. W pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewnic¢ odpowiednia ich wentylacje. Elementy , ktdre w czasie rob6t malarskich mogg ulec
uszkodzeniu lub zabrudzeniu , nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby , ktéra winna zawieraé ;

- informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i przypadkach , kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby,

- sposob naktadania farby,

- krotnos¢ nakladania farby oraz jej zuzycie,

- czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- rozne dodatkowe zalecenia producenta (miedzy innymi bhp).

W celu uzyskania dobrego krycia nalezy nafozy¢ minimum dwie warstwy farby w odstepach czasowych
zgodnych z instrukcjg producenta.

5.5. Wymagania w stosunku do powtok.

5.5.1.  Uzyskane w wyniku robot malarskich powtoki z farb powinny by¢:

- niezmywalne przy uzyciu Srodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie

- aksamitno-matowe lub o nieznacznym polysku,

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacig
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projektowg

- bez uszkodzen, przedwitéw podioza i Sladow pedzla,

- bez spekan , fuszczenia sig i odstawania powtoki od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,
- nie powinny wykazywaé rozcierajacych sie grudek,

- powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu.

Dopuszczalna jest jedynie chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
elementy powinny mie¢ powtoke przylegajaca trwale do podioza, bez pecherzy i $ladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.  Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakoéci podano w ST ,Wymagania ogélne".
6.2.  Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Zamawiajacego.
6.3. Badanie powlok nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od ich wykonania.
6.4. Kontroli jakosci podlega:
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw na podstawie:
- deklaracji zgodnosci farby lub certyfikatu zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobata techniczna,
- sprawdzenia terminu przydatno$ci do uzycia wg danych na opakowaniu,
= oceny wizualnej wygladu zewnetrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zawieraé
skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentéw, grudek wypeiniaczy, $ladow plesni, kozucha,
spienienia ,gnilnego zapachu, obcych wtracen.
- kontrola warunkéw wykonywania robot,
Badanie podioza dokonuje si¢ dla podiozy betonowych nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty wykonania, a
dla pozostatych podtozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podiozy powinno byé przeprowadzone
po zamocowaniu | wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do malowania.
Badanie podioza obejmuje dla tynkow zwyklych i pocienionych - na zgodnosé wykonania z projektem
budowlanym, réwno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, wykonanie
napraw, czysto$¢ powierzchni, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosé tynku,
Wyglad powierzchni ocenia sig z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (za wyj. powierzchni metalowych) sprawdza si¢ poprzez przetarcie powierzchni sucha,
czystg reka, Dla powierzchni metalowych do przetarcia uzywa sie czystej szmatki.
W przypadku niezgodno$ci podiozy z wymaganiami, zostanie okreslony rodzaj prac i materialow oraz sposob
usunigcia tych niezgodnosci, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola podtozy.
Badania powlok przy odbiorze nalezy przeprowadzaC nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza co najmniej 5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
- wyglad powloki nalezy sprawdzi¢ wizualnie , okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,
- barwe i potysk nalezy sprawdzi¢ przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,
- sprawdzenia odpornosci na wycieranie dokonuje sie przez lekkie , kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Jezeli na szmatce
wystapity $lady, mozna uzna¢ powloke za odporng na wycieranie,
- przyczepnosc powloki okresla sie metodg inwazyjng poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o
grubosci 0,1mm siatki nacie¢ o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek w kazda strone, a nastepnie przetarcie
pedzlem nacigtej powloki. Jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie, nalezy uznaé powloke za dobra,
- Odpornos¢ na zmywanie sprawdza sig przez 5-krotne silne potarcie powfoki namydiong
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szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne splukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla.
Powloke uznaje sig za odporna jesli piana na pedzlu nie zmieni barwy a ciana po wyschnieciu
zachowa jednakowa barwe i nie wystapia przeswity podioza.
Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidfowo. W przypadku niespeinienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatow
oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci powioki z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna
kontrola wykonanych powlok.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogblne".
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest : (m?)
- dla robdt malarskich:
- dla $cian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podfogi do spodu sufitu,
- dla stropdw dot. catkowitej wykonanej powierzchni,
Jednostka obmiarowa dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowe;.
7.3.  Szczegbtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naklady rzeczowe
dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajgcym.
Odbior tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot
okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajaca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnos¢ wykonania tynkow
stwierdza sig na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami
okreslonymi w odpowiedniej normie.

8.3.  Odbiodr robdt malarskich obejmuije:

- sprawdzenie rodzaju i jakosci dostarczonych materiatow,

- badanie podtoza,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok,

. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotow, plesni itp. oraz trwate $lady zaciekéw na powierzchni |
odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w skutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza.

Badania zgodnosci przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6. Roboty malarskie winny by¢ odebrane jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny , malowanie nie
powinno zosta¢ przyjete. Do odbioru koficowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty
potwierdzajace uzycie materiaiow dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi
normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajacego.
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Z przeprowadzonego odbioru robdt malarskich sporzadzony zostaje protokot zawierajacy:
- ocene wynikdw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia .

Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy. Protokét winien zostaé
podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela Wykonawcy.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Roboty malarskie wykonane
niezgodnie z wymaganiami moga by¢ odebrane - z jednoczesnym obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. W ramach odbioru koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy
w czasie pomigdzy odbiorami jakiekolwiek elementy robot nie ulegly destrukgji .

Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje komisyjnego
sprawdzenia robét, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem .

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 "Wymagania ogdlne". Platnosé nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci
okresla wzér umowy.

9.2. Cena wykonania robét.
Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie
przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie rohoty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiagniecia zakladanej jakosci danego
elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena jest wartoscig usredniona i obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
- wewngtrzny transport materiatow i narzedzi,
- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,
- przygotowanie wszystkich materiatow (farb, gruntow, szpachléwek itp.) i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich
instrukeja technologiczna,

- przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,
- oczyszczenie i przygotowanie podioza pod wykonanie robot,
- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowiacych wyposazenie - przed zabrudzeniem,
- proby kolorow,
- zasadnicze roboty malarskie,
- oczyszczenie terenu robot z resztek materiatow stanowiacych wiasnosé Wykonawcy,
- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow , prob i sprawdzen
- utrzymanie miejsca robot,

mycie po robotach malarskich posadzek i stolarki,

uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych.
Cena uwzglednia réwniez :

nieuniknione odpady, ubytki i straty materialowe ,

ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,
postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania sprzetu,
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Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Terminy ogéine.

PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista termindw réwnoznacznych.

PN-EN 1SO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicie dotyczace wyrobéw lakierowych. Czes¢ 2: Terminy specjalne
dotyczace cech i wlasciwosci.

PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Czesé 3: Przygotowanie powierzchni
i metody nakiadania.

PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Czes¢ 14: Terminologia.

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu catkowitego wyschniecia.

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powloki.

PN-EN SO 2810 Farby i lakiery. Badanie powlok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISC 1518 Farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN ISC 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardoéci powloki metoda ofowkowa,

PN I1SO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na wilgo¢ (kondensacja ciagta) PN-EN 1SO 11998 Farby i lakiery.
Oznaczenie odpornoéci powlok na szorowanie na mokro podatnosé na czyszczenie.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe porownywanie barwy farb.

PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odpornosci na wgniecenie.

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powlok. Okreslenie ilosci | rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednelitych zmian w wygladzie.

PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton. Czesc 1:
Klasyfikacja.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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